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I. SPIS ZAWARTOŚCI 

 

1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST - Wymagania Ogólne. 

2.  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

SST - Budowa nowego oraz wymiana istniejącego rurociągu wody uzdatnionej pomiędzy hala 

odżelaziaczy a zbiornikami wraz z renowacją komory zasuw 

 

II. KLASYFIICACJA ROBÓT wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

 

 DZIAŁ: 

45000000-7      - Roboty budowlane 

 

GRUPY ROBOT: 

45100000-8      - Przygotowanie terenu pod budowę 

   45200000-9        - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów nowych lub ich  części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45300000-0      - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 

KLASY ROBÓT: 

45110000-1      - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

45230000-8      - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych , autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

 

KATEGORIE ROBOT: 

45112000-5      - Roboty w zakresie usuwania gleby 

45113 000-2     - Roboty na placu budowy 

45231000-5    - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

elektroenergetycznych 

45232000-2      - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45236000-0      - Wyrównywanie terenu 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach budowy nowego oraz wymiany istniejącego 

rurociągu wody uzdatnionej pomiędzy hala odżelaziaczy a zbiornikami wraz z renowacją komory zasuw. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych 

(SST) stosowanych jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ogólnej obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). Zakres robót obejmuje : 

 roboty przygotowawcze; 

 roboty ziemne; 

 roboty montażowe. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

a) Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą autorem  

dokumentacji przetargowej, 

b) Kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 

upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. Osoba  posiadająca 

odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

c) Inspektorze Nadzoru - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego; 

reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 

robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających , badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 

d) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

e) dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu - także dziennik montażu, 

f) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

g) dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiącymi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 

h) materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

i) poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją    

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 1 

egzemplarz Dokumentacji Projektowej i 1 komplet ST. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przetargowa dokumentacja projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy 

zawierać będzie następujące części: 

 projekt budowlano-wykonawczy w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót 

budowlanych, ST wykonania i odbioru robót, przedmiary robót; 

 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zawartą w projekcie budowlano-

wykonawczym). 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: projekt organizacji i 

harmonogram robót. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru stanowią załączniki do umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 

przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 

zgodne z Dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w Dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w SST przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 

lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

Prace budowlane będą wykonywane na obiekcie czynnym. Zaplecze biurowo - socjalne Wykonawcy 

musi znajdować się poza terenem Ujęcia Wody. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i   norm 

dotyczących    ochrony    środowiska    na    terenie    i    wokół    terenu    budowy    oraz  będzie 

unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości   dla  osób   lub  własności   społecznej,   a  wynikających  ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
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wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5 7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takich jak rurociągi, kable, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Prace związane z budową nowego rurociągu wody uzdatnionej będą prowadzone w bliskiej odległości do 

istniejącego, czynnego rurociągu wody uzdatnionej znajdującego się pod ciśnieniem. Wykonawca winien 

prowadzić realizację robót z największą starannością, aby nie doprowadzić do rozszczelnienia czynnego 

rurociągu. Na czas realizacji kontraktu Wykonawca jest zobowiązany zdeponować w magazynie 

Zamawiającego niezbędne materiały służące do natychmiastowego przywrócenia pełnej sprawności 

czynnego rurociągu wody uzdatnionej DN500 w przypadku wystąpienia rozszczelnienia: 

a) pierścienie doszczelniające – 3 szt., 

b) opaski naprawcze – 3 szt. 

Wymienione materiały, które nie zostaną wykorzystane, Zamawiający zwróci Wykonawcy po zakończeniu 

realizacji kontraktu. Materiały użyte w celach naprawczych stają się własnością Zamawiającego. 

W przypadku wystąpienia rozszczelnienia istniejącego, czynnego rurociągu wody uzdatnionej 

Wykonawca dokona naprawy awarii niezwłocznie na koszt własny. W przypadku braku obecności 

Wykonawcy na placu budowy, do usunięcia awarii przystąpi Zamawiający i kosztami obciąży 

Wykonawcę. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdu 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 
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badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 

spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 

złoża Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 

umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zastaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 

z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST oraz 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
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niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz do terenu budowy. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: projekt   zagospodarowania   placu   budowy,   który   

powinien   składać   się   z   części   opisowej i graficznej, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan 

bioz), projekt organizacji budowy, projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów 

prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora 

nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST a także w normach i 

wytycznych polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą 

Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych. Wykonawca zapewni oznakowanie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania. 

 

5.3. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: organizację wykonania 

robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem 

robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i 

przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) sposób oraz formę gromadzenia 

wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

nadzoru wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaj i ilość środków 

transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 
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sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 

robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone 

przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi 

nadzoru. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
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technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych; 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.6. Dokumenty budowy 

 

6.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w 

szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg 

robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia 

Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi 

i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność 

rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące 

czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane 

dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania 

próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób 

poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu 

robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne 

Wyniki badania wody, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] - [3] następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 
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7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

7.1. Rodzaj odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

7.3. Odbiór częściowy 

 

1. Etapy realizacji Umowy zostaną określone w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Zakończenie realizacji każdego etapu Umowy będzie podstawą dla Wykonawcy do wystąpienia do 

Zamawiającego   o dokonanie odbioru częściowego.  

2. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego o zakończeniu każdego 

etapu realizacji, wyszczególnionego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz dostarczyć 

Zamawiającemu dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru częściowego, w szczególności:  

a)  2 komplety inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zawierające światłokopie i szkice 

geodezyjne obiektów i sieci zewnętrznych, przyjęte przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Bełchatowie, 

b)  ksero dzienników budowy, 

c) dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

d)  protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

e) protokoły prób ciśnieniowych dla instalacji wody i podchlorynu, 

f)  protokół/protokoły przeglądu technicznego wykonanego w terenie po zakończeniu danego etapu 

przez odpowiednie służby Zamawiającego, z udziałem  przedstawiciela Wykonawcy, 

g) certyfikaty i deklaracje zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi zastosowanych 

materiałów i wyrobów, 

h) protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji łącznie z wynikami wykonanych analiz 

fizykochemicznych i bakteriologicznych (zakres parametrów ustala Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Bełchatowie), 

i)  ocenę higieniczną materiałów i wyrobów zastosowanych do dystrybucji wody, 

j)   pozytywną ocenę higieniczną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie 

uprawniającą właściciela sieci do włączenia wykonanych instalacji do eksploatacji w systemie 

uzdatniania wody po zakończeniu każdego bieżącego etapu prac, co będzie warunkiem 

przystąpienia do kolejnego etapu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 z 2007r,  poz. 

417 § 18 p. 4), 

k)  badania wskaźników zagęszczenia gruntu, 

l)  protokół odbioru robót odtworzeniowych spisany z Zamawiającym, 

ł) rozliczenia: rzeczowe i finansowe wykonanych robót, w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

3. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanego etapu realizacji Umowy, 

odpowiednio jak przy odbiorze końcowym robót, określonym w Wymaganiach Ogólnych  

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i § 7 niniejszej Umowy.  

4. Odbioru robót dokonuje Zamawiający przy współudziale przedstawiciela Wykonawcy.                                

5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy dokumentów, o których mowa 

w ust. 2, sporządzi protokół odbioru częściowego albo zawiadomi Wykonawcę na piśmie o 
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stwierdzonych wadach jakiejkolwiek części etapu realizacji. Wykonawca usunie wówczas 

stwierdzone wady na własny koszt i ponownie zgłosi zakończenie tego etapu. 

6. Zatwierdzony przez  Zamawiającego protokół odbioru etapu będzie podstawą dla Wykonawcy do 

wystawienia faktury za wykonanie tego etapu realizacji przewidzianego w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, ale w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od pełnej 

odpowiedzialności za tę część przedmiotu Umowy. 

7. Żadna część wykonanych robót nie może zostać zakryta lub w inny sposób usunięta z widoku bez 

uprzedniego  potwierdzenia wpisem do Dziennika budowy dokonanego przez przedstawiciela 

Zamawiającego.  

8. W przypadku, gdy zakrywana lub zanikająca część robót będzie gotowa do sprawdzenia, 

Wykonawca powiadomi o tym przedstawiciela Zamawiającego dokonując odpowiedniego wpisu w 

Dzienniku budowy.  

9. Zamawiający zastrzega możliwość przekazania do użytkowania części przedmiotu Umowy przed 

wykonaniem wszystkich robót budowlanych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych dokumentów, dotyczących tej części 

przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, przy zastosowaniu uregulowań 

Umowy dotyczących odbioru końcowego robót.  

 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

7.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

a) oświadczenie kierownika budowy związane z zakończeniem budowy i  uporządkowaniem 

terenu lub przywróceniem do stanu pierwotnego, 

b) 2 komplety dokumentacji projektowej powykonawczej (oryginał i kopia), tj. dokumentacji 

projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dodatkowej, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji Kontraktu, 

c) dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

d) 2 komplety inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zawierające światłokopie i szkice 

geodezyjne obiektów i sieci zewnętrznych przyjęte przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Bełchatowie, 

e) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

f) oryginały dzienników budowy, 

g) protokoły odbioru robót zanikających i elementów robót, 

h) protokoły odbiorów częściowych, 

i) protokoły prób ciśnieniowych dla instalacji wody i podchlorynu, 

j) protokół/protokoły przeglądu technicznego wykonanego w terenie po zakończeniu danego  

etapu przez odpowiednie służby Zamawiającego, z udziałem przedstawiciela Wykonawcy, 
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k)  certyfikaty i deklaracje zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi 

zastosowanych materiałów i wyrobów, 

l) Zapisane w języku polskim instrukcje obsługi i konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno 

Ruchowe (DTR) urządzeń oraz paszporty dla urządzeń ciśnieniowych z dopuszczeniem do 

eksploatacji przez Dozór Techniczny (o ile dotyczy), 

m) protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji łącznie z wynikami wykonanych analiz 

fizykochemicznych i bakteriologicznych (zakres parametrów ustala Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Bełchatowie), 

n) ocenę higieniczną materiałów i wyrobów zastosowanych do dystrybucji wody, 

o) pozytywną ocenę higieniczną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Bełchatowie uprawniającą właściciela sieci do włączenia wykonanych instalacji do eksploatacji w 

systemie uzdatniania wody po zakończeniu każdego bieżącego etapu prac, co będzie warunkiem 

przystąpienia do kolejnego etapu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 

r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 z 2007r,  poz. 417 § 18 

p. 4), 

p) protokoły odbioru robót odtworzeniowych spisane z właścicielami gruntów oraz protokoły 

przekazania i przejęcia pasa drogowego spisane z zarządcami dróg, 

q) badania wskaźników zagęszczenia gruntu, 

r) rozliczenia: rzeczowe i finansowe wykonanych robót, w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

 

7.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i 

gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 

punkcie 7.4 "Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 

 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 

 

8.1. Ustalenia ogólne 

Rozliczenia robót można dokonywać na podstawie: 

1. Cen jednostkowych i obmiaru robót - podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 

Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. 

2. Podstawie ceny ryczałtowej - podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 

wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe 

lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie, zysk 

kalkulacyjny, koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących podatki obliczone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Z uwagi na fakt, że Zamawiający podpisuje z Wykonawcą umowę opartą o cenę ryczałtową, na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej 

oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
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ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) czyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych , barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

 

„Budowa nowego oraz wymiana istniejącego rurociągu wody uzdatnionej pomiędzy hala odżelaziaczy                 

a zbiornikami wraz z renowacją komory zasuw” 

 

 

Spis treści: 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Składowanie 

 

3. SPRZĘT 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Rury PE 

4.2. Mieszanka betonowa 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

5.2. Roboty przygotowawcze 

5.3. Roboty ziemne 

5.4. Roboty montażowe 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1. Odbiór częściowy 

7.2. Odbiór techniczny końcowy 

 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 

 

9. DOKUMNETY ODNIESIENIA  

9.1. Polskie Normy 

9.2. Normy Branżowe 

9.3. Inne dokumenty 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych , które zostanę wykonane w ramach budowy nowego oraz wymiana 

istniejącego rurociągu wody uzdatnionej pomiędzy hala odżelaziaczy a zbiornikami wraz z renowacją 

komory zasuw. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowych przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

nowego oraz wymianą istniejącego rurociągu wody uzdatnionej pomiędzy hala odżelaziaczy a zbiornikami 

wraz z renowacją komory zasuw z p. 1.1. Główne rurociągi i urządzenia do wykonania w ramach robót 

budowlanych przedstawiono poniżej:  

a) Rura PEHD PE100 SDR17 DN500     - 254 mb, 

b) Przepustnica DN500       - 4 szt., 

c) Kompensator DN500       - 2 szt., 

d) Przepływomierz DN500      - 2 szt., 

e) Trójnik 500/160 PEHD PE100 SDR17     - 2 szt., 

f) Kształtka zetowa PEHD PE100 SDR17 DN500    - 1 szt., 

g) Kolano PEHD PE100 SDR17 DN500     - 4 szt., 

h) Tuleja PE100 SDR17 DN500      - 28 szt., 

i) Kołnierz tulei DN500 PN10 (luźny kołnierz 

PP/stal wzmocniony włóknem szklanym)    - 28 szt., 

j) Łącznik RS (rura stalowa DN500 / rura PE DN500)    - 2 szt., 

k) Rura PEHD PE100 SDR17 DN160     - 6 mb, 

l) Rura PEHD PE100 SDR17 DN75     - 40 mb, 

m) Rura PE DN32       - 35 mb, 

n) Studzienka instalacji chlorowania DN2500 z wyposażeniem    - 1 szt., 

o) Kosz ssawny PE       - 2 szt., 

p) inne wynikające z zakresu robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją 

Techniczną "Wymagania ogólne" p. 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" p. 1.5. 

Wykonawca   robót  jest   odpowiedzialny   za  jakość   ich   wykonania   oraz   za   ich   zgodność z 

dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" p. 2.0. 

Do budowy nowego oraz wymiany istniejącego rurociągu wody uzdatnionej pomiędzy hala odżelaziaczy a 

zbiornikami wraz z renowacją komory zasuw mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych , posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. 

 

2.1. Składowanie 

 

2.1.1. Rury 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 

temperaturą nie wyższą niż 40° C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać 
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się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury z PE nie wolno nakrywać w sposób 

uniemożliwiający przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane osobno, 

a gdy nie jest to możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych a wysokość 

stosu nie powinna przekraczać l,5 m.  

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 

drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części 

uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do 

czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych 

środków ostrożności. 

 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" p. 3.0. 

Do wykonania prac związanych z wykonaniem budowy nowego oraz wymiany istniejącego rurociągu 

wody uzdatnionej pomiędzy hala odżelaziaczy a zbiornikami wraz z renowacją komory zasuw Wykonawca 

zastosuje odpowiedni sprzęt: 

* koparki podsiębierne o poj. łyżki 0,25 - 0,6 m3, 

* spycharki (ładowarki), 

* sprzęt do zagęszczania gruntu, 

* zgrzewarki do polietylenu, 

* wyciąg mechaniczny, 

* ręczny sprzęt do odspajania gruntu i zasypywania wykopów oraz do zagęszczania gruntu. 

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zakresem i 

zasadami opisanymi w dokumentacji technicznej i ST oraz w terminie przewidzianym umową. 

 

4. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" p. 

4.0. Wszystkie przewożone materiały powinny być transportowane zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

4.1. Rury PE 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 

wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiająca 

zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury 

załadowane są teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem 

wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Z uwagi na specyficzne właściwości rur PE należy przy transporcie 

zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

 przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza (-) 5 st. C do (+) 30 st. C, przy czym 

powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, na podkładach 

drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5cm ułożonych prostopadle do osi 

rur, 

 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,0 m, 

 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

 przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać l,0m.  

 

4.2. Mieszanka betonowa. 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien 

powodować segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

5. WYKONYWANIE ROBOT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" p. 5.0. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich robota będzie wykonywana. 
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5.2. Roboty przygotowawcze 

Podstawę wytyczenia trasy obiektów liniowych jest dokumentacja projektowa. Projektowana oś kanału 

powinna być oznaczona w terenie przez uprawnionego geodetę. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i 

widoczny , z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą 

drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu 

trasy, a na odcinkach prostych co ok. 3 -5 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 

punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 

podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w 

postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice 

sytuacyjne reperów i ich rzędne (sprawdzone przez służby geodezyjne) Wykonawca przekaże Inspektorowi 

nadzoru. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające , zabezpieczające 

wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odprowadzające należy 

kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia uzgodnień z gestorami sieci w zasięgu prowadzonych 

robót budowlano-montażowych. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, 

budowie prowizorycznych ogrodzeń od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczenie światłami.  

 

5.2.1. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe obejmują następujący zakres prac: 

* usunięciu humusu i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót 

* usunięciu nawierzchni z kostki brukowej z jezdni, placów i chodników wraz z podbudową. 

Zdjęty materiał należy złożyć tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemią przeznaczoną do wywozu lub zasypki. 

Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników należy wykonać zgodnie z opisem w projekcie budowlanym. 

 

5.3. Roboty ziemne. 

Wykopy pod instalacje należy wykonać o ścianach pionowych w obudowie. Szerokość wykopów liniowych 

wąskoprzestrzennych -1,0 m. Wykopywaną ziemię odwozić samochodem na bieżąco. 

Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni ściany wykopy należy umocnić szalunkiem pełnym – np. 

obudowy typu skrzynkowego. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren. Przy prowadzeniu robót 

poza pasem drogowym w gruncie suchym, do umocnienia ścian wykopu można zastosować szalunek 

ażurowy. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie budowlanym. Spód 

wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5 

cm a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu 

ustala się na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu. 

Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 

projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na 

wysokości ca l,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 3,0 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe 

oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi 

projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed 

rozpoczęciem montażu przewodów. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub 

większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i 

odkształceniem. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych oraz +5 cm dla 

gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 cm. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 

l,0 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 

 

5.3.1 Transport urobku 

Nadmiar gruntu należy wywieźć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Nadmiar gruntu z wykopów jest własnością Inwestora. 

 

5.3.2 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod 

zabezpieczania wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych 

robót. 
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5.3.3 Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić 

wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

 rozmyciem przez płynące wody opadowe łub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2 - 0,3 

m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się 

wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody, 

 dostępem  i  działaniem  korozyjnym  wody podziemnej   przez  obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 

0,5 m poniżej poziomu naturalnego. Podłoże wzmocnione (sztuczne). 

 

5.3.4 Podsypka, obsypka, zasypka oraz zagęszczenie gruntu 

Rury polietylenowe tak jak inne rury z tworzyw termoplastycznych są rurami elastycznymi i w związku z 

tym nie przenoszą obciążeń zewnętrznych samodzielnie, jak ma to miejsce w przypadku rur z materiałów 

takich jak stal, żeliwo, kamionka czy beton, lecz część obciążeń przenoszona jest przez otaczający rurę 

grunt. Im lepsze jest zagęszczenie tego gruntu i im dokładniej przylega on do zewnętrznej powierzchni 

rury, to tym większy jest jego udział w przenoszeniu obciążeń i tym mniejsze ugięcia rury. 

W związku z powyższym, z punktu widzenia rozkładu obciążeń działających na rurę korzystniejsze jest 

dokładne zagęszczanie gruntu obsypki.  

Na dnie wykopu należy wysypać warstwę podsypki o grubości 20 cm z niezmrożonego piasku o 

ziarnistości poniżej 20 mm nie zawierającego ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do wskaźnika zagęszczenia Is nie mniej niż 0,95. W 

przypadku układania rurociągu w gruncie skalistym lub zawierającym kamienie o średnicy powyżej 60 mm, 

to grubość warstwy podsypki należy zwiększyć o co najmniej 5 cm tak, aby jej wierzchnia warstwa 

znajdowała się 5÷10 cm powyżej górnej krawędzi skał lub kamieni w dnie wykopu. 

Użyty do obsypki i zasypki materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Obsypkę wykonać z piasku. 

Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wysokości 30 cm powyżej 

górnej krawędzi rury. Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości 

nie większej niż 20 cm, zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. 

Obsypkę należy zagęszczać ubijakami ręcznymi, równomiernie po obu stronach przewodu, w celu 

uniknięcia przemieszczania się rurociągu. Piasek użyty do zasypywania wykopu nie może zawierać takich 

materiałów jak: grunty zbrylone (także zmarznięte), gruz, śmieci, itp. mogących uszkodzić przewód lub 

spowodować niewłaściwe zagęszczenie. Używanie do zagęszczania wibratora bezpośrednio nad rurą jest 

niedopuszczalne. Lekki wibrator płaszczyznowy może być używany, gdy nad rurą ułożono warstwę gruntu 

o grubości, co najmniej 30 cm. Zagęszczenie obsypki powinno być wykonane do wskaźnika zagęszczenia 

Is nie mniej niż 0,95. 

Do wykonania zasypki należy użyć piasku. Zagęszczanie zasypki należy wykonać mechanicznie, 

warstwami co 30 cm, na całej głębokości wykopu. Przy wykonywaniu zasypek w pasie dróg i chodników o 

nawierzchniach utwardzonych i nieutwardzonych nie należy używać do zasypek gleby. Górną warstwę 

występującą bezpośrednio pod konstrukcją jezdni i chodników wykonać z gruntów sypkich i zagęścić do 

wskaźnika zagęszczenia Is nie mniej niż 0,98. Następna, wyżej położona warstwa może być układana po 

osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. W terenach zielonych górną warstwę (20 cm) 

przykryć gruntem rodzimym. 

Prawidłowość wykonania podsypki, obsypki i zasypki oraz prawidłowość wykonania zagęszczenia (poprzez 

badanie wskaźników zagęszczenia) podlega kontroli przez Zamawiającego. Wyniki z pomiarów wskaźników 

zagęszczenia Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi nadzoru. 

 

5.4.   Roboty montażowe 

 

5.4.1 Ogólne warunki układania rurociągów 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 

rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i 

podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do 

budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i z zewnątrz z ziemi 

oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

Rury do wykopu należy opuścić wykorzystując miękkie zawiesia lub rolki nanizane na linę i zaczepione do 

łyżki koparki (zastosowanie rolek przeciąganych wzdłuż rurociągu przyspiesza całą operację). 

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna 

ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
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Prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ należy sprawdzić za pomocą ław celowniczych, lawy mierniczej, 

pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

Odchyłka osi ułożonego przewodu z rur PE od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm. Spadek 

dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±l cm. Po zakończeniu prac 

montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym 

zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i zbadaniu szczelności rury należy zasypać do takiej 

wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

 

5.4.2 Rurociągi i kanały z rur PE 

Rury z PE można układać przy temperaturze powietrza od 0°C do 30°C. Rury z PE należy łączyć za 

pomocą zgrzewów. Łączenie rur z PE należy wykonać za pomocą zgrzewania doczołowego lub zgrzewania 

elektrooporowego. Proces zgrzewania rur należy prowadzić ściśle według wytycznych producenta rur oraz 

zgodnie z instrukcją zastosowania zgrzewarki. Przed rozpoczęciem właściwego zgrzewania należy 

przeprowadzić zgrzewanie próbne. Wszystkie zgrzewane powierzchnie muszą być czyste i suche. Przy 

zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu należy stosować namiot ochronny. W czasie mgły zgrzewanie jest 

zabronione! Po zakończeniu zgrzewania należy skontrolować miejsce połączenia. Wykonane połączenie 

należy pozostawić bez żadnych obciążeń (próba szczelności , nawiercanie) na minimum 1 godz. w celu 

ustabilizowania naprężeń wewnętrznych. Swobodne końce rur należy zaślepić korkami ochronnymi, aby 

zapobiec powstawaniu przeciągów. 

 

5.4.3  Próba szczelności 

Wymagania i badania przy odbiorze wodociągów określone są w normie PN-B-10725:1997. Norma ta nie 

zawiera jednak odpowiedniej dla polietylenu procedury badania szczelności odcinków przewodu gdyż nie 

uwzględnia pełzania rury PE w trakcie badania co jest przyczyną spadku ciśnienia wewnątrz rurociągu i 

tym samym kłopotów z zakończeniem próby szczelności z wynikiem pozytywnym. W związku z tym 

badania szczelności odcinków przewodu PE należy przeprowadzać zgodnie z procedurą określoną w 

załączniku do normy EN 805, którego treść przedstawiono poniżej. Poza procedurą badania szczelności 

odcinków przewodu wszelkie inne wymagania normy PN-B-10725 winny być stosowane. Cała procedura 

próby szczelności obejmuje fazę wstępną zawierającą okres relaksacji, połączoną z nią próbę spadku 

ciśnienia i zasadniczą próbę szczelności. 

 

Faza wstępna 

Pomyślne zakończenie fazy wstępnej jest warunkiem wstępnym dla przeprowadzenia zasadniczej próby 

szczelności. Celem fazy wstępnej jest uzyskanie odpowiednich warunków początkowych testowanego 

układu, które zależą od ciśnienia, czasu i temperatury. 

Należy unikać wszelkich błędów, które mogłyby wpłynąć na wynik zasadniczej próby szczelności. W 

związku z tym wstępną próbę szczelności należy przeprowadzić następująco: 

a) po przepłukaniu i odpowietrzeniu rurociągu obniżyć ciśnienie do poziomu ciśnienia atmosferycznego 

i przez co najmniej 60 min pozwolić na relaksację naprężeń w rurociągu, aby uniknąć wstępnych 

naprężeń pochodzących od ciśnienia wewnętrznego; zabezpieczyć rurociąg przed wtórnym 

zapowietrzeniem; 

b) po upływie okresu relaksacji należy szybko (nie dłużej niż 10 minut) i w sposób ciągły podnieść 

ciśnienie do poziomu STP (ang. System Test Pressure oznacza ciśnienie próbne; najczęściej 

STP=1,5xPN). Utrzymywać ciśnienie STP przez 30 minut przez dopompowywanie wody w sposób 

ciągły lub z krótkimi przerwami. W tym czasie należy przeprowadzić wzrokową inspekcję rurociągu 

aby zidentyfikować ewentualne nieszczelności; 

c) przez okres 1 godziny nie pompować wody pozwalając badanemu odcinkowi na rozciąganie się na 

skutek lepkosprężystego pełzania; 

d) na koniec fazy wstępnej zmierzyć poziom ciśnienia w rurociągu. 

 

W przypadku pomyślnego zakończenia fazy wstępnej należy kontynuować procedurę testową. Jeżeli 

ciśnienie spadło o więcej niż 30% STP, to należy przerwać fazę wstępną i obniżyć ciśnienie wody w 

badanym odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego spadku ciśnienia zapewnić właściwe warunki 

testu (przyczyną może być np. zmiana temperatury, istnienie nieszczelności). Ponowne przeprowadzenie 

próby możliwe jest po co najmniej 60-cio minutowym okresie relaksacji. 

Prawidłowa ocena zasadniczej próby szczelności jest możliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej 

zawartości powietrza we wnętrzu badanego odcinka. W związku z tym należy: 

a) w końcu fazy wstępnej gwałtownie obniżyć ciśnienie w rurociągu o ∆p = 10 ÷ 15 % STP poprzez 

upuszczenie wody z badanego odcinka; 
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b) dokładnie zmierzyć objętość upuszczonej wody ∆V; 

c) obliczyć dopuszczalny ubytek wody ∆Vmax według poniższego wzoru i sprawdzić, czy upuszczona ilość 

wody ∆V nie przekracza wartości dopuszczalnej ∆Vmax. 

 

∆Vmax = 1,2 ∙ V ∙ ∆p (1/Ew + D/e∙ER) 

gdzie: 

∆Vmax  -  dopuszczalny ubytek wody (l); 

V -  objętość testowanego odcinka (l); 

∆p - zmierzony spadek ciśnienia (kPa); 

Ew - współczynnik ściśliwości wody równy 2,06∙106 kPa; 

D - wewnętrzna średnica rurociągu (m); 

e - grubość ścianki rurociągu (m); 

ER - moduł Younga materiału rury na kierunku obwodowym równy 8∙105 kPa;  

1,2      - współczynnik poprawkowy dla zasadniczej próby szczelności (uwzględniający zawartość  

powietrza). 

 

Dla właściwej interpretacji uzyskiwanych wyników istotne jest zastosowanie odpowiedniej wartości ER oraz 

uwzględnianie zmian temperatury i czasu przeprowadzania próby szczelności. Szczególnie w przypadku 

badania rurociągów o małych średnicach i krótkich odcinków ∆p i ∆V winny być mierzone tak dokładnie, jak 

to tylko możliwe. 

Jeżeli ∆V jest większe niż ∆Vmax , to należy przerwać badanie i po obniżeniu ciśnienia do zera jeszcze raz 

dokładnie odpowietrzyć rurociąg. 

 

Zasadnicza próba szczelności 

Lepkosprężyste pełzanie materiału rury pod wpływem naprężeń wywołanych ciśnieniem próbnym STP jest 

przerwane przez zintegrowany test spadku ciśnienia. Nagły spadek ciśnienia wewnętrznego prowadzi do 

kurczenia się rurociągu. Należy przez okres 30 minut (zasadnicza próba szczelności) obserwować i 

rejestrować wzrost ciśnienia wewnętrznego wywołany tym kurczeniem się rurociągu. Zasadniczą próbę 

szczelności można uznać za pozytywną, jeżeli linia zmian ciśnienia wykazuje tendencję wzrostową i w ciągu 

30 minut, co jest zazwyczaj wystarczająco długim okresem czasu aby uzyskać odpowiednio dokładne 

określenie szczelności, nie wykazuje spadku. Jeżeli w tym czasie krzywa zmian ciśnienia wykaże jednak 

spadek, to jest to oznaką nieszczelności badanego odcinka. 

W przypadku wątpliwości należy zasadniczą próbę szczelności przedłużyć do 90 minut. W takim przypadku 

dopuszczalny spadek ciśnienia jest ograniczony do 25 kPa względem maksymalnej wartości ciśnienia 

uzyskanej w fazie kurczenia się rury. 

Jeżeli ciśnienie spadnie o więcej niż 25 kPa, to test należy uznać za negatywny. 

Zaleca się sprawdzenie wszystkich połączeń mechanicznych przed inspekcją wizualną połączeń 

zgrzewanych. 

Usunąć wszystkie zidentyfikowane w trakcie próby uszkodzenia instalacji i powtórzyć całą próbę. 

Powtórne wykonanie zasadniczej próby szczelności jest dopuszczalne pod warunkiem przeprowadzenia całej 

procedury testowej łącznie z 60-cio minutowym okresem relaksacji w fazie wstępnej. 

 

Niezależnie od wymagań określonych w normie przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności 

należy zachować następujące warunki: 

a) profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia 

odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka; 

b) należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 

 

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 

a) przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może 

być niższa niż 1°C; 

b) napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu; 

c) temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnieniowej nie powinna przekraczać 20°C. 

 

W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki rurociągu 

oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem. 

Ciśnienie próbne rurociągu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w badanym rurociągu 

ciśnienia roboczego. Ustala się ciśnienie próbne wynoszące 6 bar. Wysokość ciśnienia próbnego powinien 

wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej  "Wymagania ogólne" p. 6.0. 

Kontrola związana z wykonaniem wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i gazu powinna być 

przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót ziemno-montażowych, zgodnie z wymaganiami normy PN-

92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

1. sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową - polega na porównaniu wykonywanych 

bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 

podstawie oględzin i pomiarów; 

2. badania wykopów otwartych - obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków 

bezpieczeństwa pracy a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów; 

3. badania podłoża naturalnego - przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 

nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został pode brany, jest zgodny z 

warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-

02480. W przypadku niezgodności warunków gruntowych rzeczywistych z warunkami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania rodzaju i stopnia agresywności 

środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić ją do akceptacji 

Inspektorowi nadzoru; 

4. badania zasypu przewodu - obejmuje badanie warstwy ochronnej przewodu (obsypkę) oraz 

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu; 

5. badanie warstwy ochronnej (obsypki) - obejmuje pomiar jej wysokości ponad wierzch kanału, 

zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do obsypki oraz skontrolowanie ubicia piasku; 

6. badanie zasypu przewodu - obejmuje sprawdzenie zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego 

wilgotności; 

7. badanie podłoża wzmocnionego - przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy 

czym grubość podłoża należy zbadać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z 

dokładnością do 1 cm ; badanie to obejmuje również usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i 

głębokość jego ułożenia; 

8. badanie materiałów użytych do budowy następuje poprzez porównanie ich cech, opisanych w 

dokumentach określających ich jakość, z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz 

bezpośrednio na budowie poprzez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne; 

9. badania w zakresie ułożenia przewodów na podłożu - obejmuje badanie ułożenia przewodów 

w planie i w profilu oraz sprawdzenie połączenia rur poprzez oględziny zewnętrzne; 

10. badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację - obejmują badanie stanu odcinka kanału 

wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody; podczas 

próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek; w przypadku 

stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości, oznaczyć 

miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" p. 7.0. 

 

7.1. Odbiór częściowy 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: Dokumentacja Projektowa z 

naniesionymi na niej, w trakcie wykonywania robót, zmianami i uzupełnieniami / dane geotechniczne, 

wyniki badań gruntów, poziom wód gruntowych, stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez 

podanie znaków wysokościowych reperów/ Dziennik Budowy Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych 

materiałów. 

 

7.1.1 Zakres odbioru częściowego 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 sposobu wykonania wykopów pod względem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą 

gruntową i wodą z opadów atmosferycznych, przydatności podłoża naturalnego do budowy instalacji, 

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

 podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 

 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
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atestami producentów oraz normami przedmiotowymi, ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i 

wzmocnionym, długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania studzienki i połączenia rur, 

szczelności przewodów i studzienki, 

 materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia. 

Zakres odbioru częściowego: 

1. Etapy realizacji Umowy zostaną określone w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Zakończenie realizacji każdego etapu Umowy będzie podstawą dla Wykonawcy do wystąpienia do 

Zamawiającego   o dokonanie odbioru częściowego.  

2. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego o zakończeniu każdego 

etapu realizacji, wyszczególnionego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz dostarczyć 

Zamawiającemu dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru częściowego, w szczególności:  

a)  2 komplety inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zawierające światłokopie i szkice 

geodezyjne obiektów i sieci zewnętrznych, przyjęte przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Bełchatowie, 

b)  ksero dzienników budowy, 

c)  dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

d)  protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

e) protokoły prób ciśnieniowych dla instalacji wody i podchlorynu, 

f)  protokół/protokoły przeglądu technicznego wykonanego w terenie po zakończeniu danego etapu 

przez odpowiednie służby Zamawiającego, z udziałem  przedstawiciela Wykonawcy, 

g)   certyfikaty i deklaracje zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi 

zastosowanych materiałów i wyrobów, 

h) protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji łącznie z wynikami wykonanych analiz 

fizykochemicznych i bakteriologicznych (zakres parametrów ustala Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Bełchatowie), 

i)   ocenę higieniczną materiałów i wyrobów zastosowanych do dystrybucji wody, 

j) pozytywną ocenę higieniczną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie 

uprawniającą właściciela sieci do włączenia wykonanych instalacji do eksploatacji w systemie 

uzdatniania wody po zakończeniu każdego bieżącego etapu prac, co będzie warunkiem 

przystąpienia do kolejnego etapu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 z 2007r,  poz. 

417 § 18 p. 4), 

k)  badania wskaźników zagęszczenia gruntu, 

l)  protokół odbioru robót odtworzeniowych spisany z Zamawiającym, 

ł) rozliczenia: rzeczowe i finansowe wykonanych robót, w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

3. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanego etapu realizacji Umowy, odpowiednio 

jak przy odbiorze końcowym robót, określonym w Wymaganiach Ogólnych  Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i § 7 Umowy.  

4. Odbioru robót dokonuje Zamawiający przy współudziale przedstawiciela Wykonawcy.                                

5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy dokumentów, o których mowa w 

ust. 2, sporządzi protokół odbioru częściowego albo zawiadomi Wykonawcę na piśmie o 

stwierdzonych wadach jakiejkolwiek części etapu realizacji. Wykonawca usunie wówczas 

stwierdzone wady na własny koszt i ponownie zgłosi zakończenie tego etapu. 

6. Zatwierdzony przez  Zamawiającego protokół odbioru etapu będzie podstawą dla Wykonawcy do 

wystawienia faktury za wykonanie tego etapu realizacji przewidzianego w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym, ale w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od pełnej odpowiedzialności za tę 

część przedmiotu Umowy. 

7. Żadna część wykonanych robót nie może zostać zakryta lub w inny sposób usunięta z widoku bez 

uprzedniego  potwierdzenia wpisem do Dziennika budowy dokonanego przez przedstawiciela 

Zamawiającego.  

8. W przypadku, gdy zakrywana lub zanikająca część robót będzie gotowa do sprawdzenia, Wykonawca 

powiadomi o tym przedstawiciela Zamawiającego dokonując odpowiedniego wpisu w Dzienniku 

budowy.  

9. Zamawiający zastrzega możliwość przekazania do użytkowania części przedmiotu Umowy przed 

wykonaniem wszystkich robót budowlanych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych dokumentów, dotyczących tej części przedmiotu 

umowy, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, przy zastosowaniu uregulowań Umowy 

dotyczących odbioru końcowego robót.  

 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
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Budowy. 

 

7.2. Odbiór techniczny końcowy 

 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

a) oświadczenie kierownika budowy związane z zakończeniem budowy i  uporządkowaniem terenu lub 

przywróceniem do stanu pierwotnego, 

b) 2 komplety dokumentacji projektowej powykonawczej (oryginał i kopia), tj. dokumentacji 

projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dodatkowej, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji Kontraktu, 

c) dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

d) 2 komplety inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zawierające światłokopie i szkice 

geodezyjne obiektów i sieci zewnętrznych przyjęte przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Bełchatowie, 

e) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

f) oryginały dzienników budowy, 

g) protokoły odbioru robót zanikających i elementów robót, 

h) protokoły odbiorów częściowych, 

i) protokoły prób ciśnieniowych dla instalacji wody i podchlorynu, 

j) protokół/protokoły przeglądu technicznego wykonanego w terenie po zakończeniu danego  etapu przez 

odpowiednie służby Zamawiającego, z udziałem przedstawiciela Wykonawcy, 

k)  certyfikaty i deklaracje zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi zastosowanych 

materiałów i wyrobów, 

l) Zapisane w języku polskim instrukcje obsługi i konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno 

Ruchowe (DTR) urządzeń oraz paszporty dla urządzeń ciśnieniowych z dopuszczeniem do 

eksploatacji przez Dozór Techniczny (o ile dotyczy), 

m) protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji łącznie z wynikami wykonanych analiz 

fizykochemicznych i bakteriologicznych (zakres parametrów ustala Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Bełchatowie), 

n) ocenę higieniczną materiałów i wyrobów zastosowanych do dystrybucji wody, 

o) pozytywną ocenę higieniczną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie 

uprawniającą właściciela sieci do włączenia wykonanych instalacji do eksploatacji w systemie 

uzdatniania wody po zakończeniu każdego bieżącego etapu prac, co będzie warunkiem przystąpienia 

do kolejnego etapu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 z 2007r,  poz. 417 § 18 p. 4), 

p) protokoły odbioru robót odtworzeniowych spisane z właścicielami gruntów oraz protokoły 

przekazania i przejęcia pasa drogowego spisane z zarządcami dróg, 

q) badania wskaźników zagęszczenia gruntu, 

r) rozliczenia: rzeczowe i finansowe wykonanych robót, w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić. 

* zgodność wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

* protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

* aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

* protokoły badań szczelności. 

 

O wykonaniu odbioru technicznego końcowego należy dokonać wpisu do Dziennika Budowy. Kierownik 

budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

* o wykonaniu budowy nowego oraz wymiany istniejącego rurociągu wody uzdatnionej pomiędzy 

hala odżelaziaczy a zbiornikami wraz z renowacją komory zasuw zgodnie z projektem  i warunkami 

pozwolenia na budowę, 

* o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) ulicy 

i sąsiadującej nieruchomości. 

 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" 
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p. 8.0. Z uwagi na fakt, że Zamawiający podpisuje z Wykonawcą umowę opartą o cenę ryczałtową, na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych w przedmiarze i Specyfikacji 

Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wszystkie roboty tymczasowe i prace 

towarzyszące powinny być uwzględnione w cenie ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę, Nie 

przewiduje się dodatkowych możliwości rozliczania takich robót. 

 

9. DOKUMNETY ODNIESIENIA 

 

9.1. Polskie Normy 

 PN-86/B-02480  -  Grunty budowlane Określenie, symbole, podział i opisy gruntów 

 PN-81/B-03020  -  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

                                                statystyczne i projektowanie 

 PN-88/B-06250  -  Beton zwykły 

 PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

 

9.2. Normy branżowe 

 BN-83/S836-02  -  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy     odbiorze 

 BN-8119192-05  -  Betonowe bloki oporowe. 

 

9.3. Inne dokumenty 

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej; Warszawa 1996r. 

2. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PCV i PE –WAVIN Buk. 

3. Warunki techniczne do projektowania wydane przez właściciela sieci. 


