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Zakres nadzoru do robót drogowych 
 

Wyciąg z SIWZ na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Binków”. 

 
 

1. Roboty wykonywane w istniejącym pasie drogowym. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, aŜ do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru zatwierdzony, uzgodniony z  Zarządcą drogi i stosowną Sekcją Ruchu Drogowego 
przy Komendzie Miejskiej Policji, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót                  
w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia 
projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
 

2. Roboty wykonywane poza istniejącym pasem drogowym. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych, oraz 
zapewni dozór. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy                
z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, zarówno dla robót prowadzonych w istniejącym pasie 
drogowym jak i poza nim, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę kontraktową.  
 



3. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót, zgodnie z odnośnymi 
przepisami. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 
władz, co do przewozów nietypowych wagowo ładunków ponadnormatywnych i o kaŜdym 
takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moŜe polecić, 
aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

4. Sprzęt i maszyny budowlane. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                     
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 
w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

5. Środki transportu 
Wykonawca ma uŜywać odpowiedniego sprzętu, którego uŜycie nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 



Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                      
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 
w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych 
Wykonawca uzyska zezwolenia od właściwych władz, na własny koszt. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania Warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 

6. Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 
Odbioru końcowego robót dokona, w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie: przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
dotyczących wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 

7. Zakres robót przygotowawczych – Osiedle Binków. 
Roboty ziemne zgodnie z dokumentacją projektową prowadzone będą w pasach dróg. 
Wykopy pod kanał sanitarny naleŜy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, 
mechanicznie lub ręcznie zgodnie z normami PN-B-06050:1998. 



Wykop pod kanał sanitarny naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu i prowadzić w górę         
w kierunku przeciwnym do spadku kanału.  
Wydobywaną ziemię na okład naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopu w odległości 1,0m 
od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuŜ wykopu lub wykonać wykop z załadunkiem 
i odwozem ziemi. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,             
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Kolizje                    
z istniejącym uzbrojeniem tj. siecią telekomunikacyjną, energoelektryczną i wodociągową 
naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, uzgodnieniami branŜowymi oraz pod 
nadzorem uŜytkownika danej sieci. 
Wszelkie roboty w pasach drogowych, naleŜy realizować podczas warunków 
atmosferycznych umoŜliwiających prowadzenie tego typu prac. 
Materiałem zasypu w strefie niebezpiecznej bezpośrednio nad rurociągiem powinien być 
piasek grubo lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu 
pod złącza, Ŝeby kanał nie uległ zniszczeniu wg PN-B-10725:1997. 
Zasypywanie wykopów powyŜej warstwy ochronnej dokonuje się piaskiem, warstwami 
0,50m z jednoczesnym mechanicznym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką  deskowań           
i rozpór ścian wykopu. Stopień zagęszczenia gruntu powinien wynosić:  
�    Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia IS min. 0,95; 
�    Obsypkę, zasypkę wokół rury zagęścić do wskaźnika IS min. 0,98; 
�    JeŜeli nie określono inaczej, to wskaźnik zagęszczenia IS nie powinien być mniejszy 
               niŜ 1,0 w drogach.  
 NaleŜy przeprowadzić laboratoryjne badanie stopnia zagęszczenia gruntu i do zgłoszenia do 
odbioru moŜna przystąpić po uzyskaniu normatywnego zagęszczenia gruntu mając 
laboratoryjne potwierdzenie. Transport ziemi z wykopów naleŜy przyjąć do 5km i złoŜyć       
w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Zagospodarowanie terenu 

WzdłuŜ ulicy na odcinku projektowanego uzbrojenia nie przewiduje się zagospodarowania 
działki tj. pasa drogowego. Po wybudowaniu kanalizacji teren zostanie zagospodarowany 
zgodnie z oddzielnym opracowaniem branŜy drogowej. 
 
 
 


