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Nr   sprawy JRP.ZP-4/2009 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych 
realizowanych w ramach Kontraktu 02 pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 
przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lipowej – etap III”, realizowanego w ramach projektu 
„ Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa”.  
  
1.   NAZWA ORAZ  ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO. 

Zamawiającym jest:  
  
Zakład  Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. 
 
Adres: 97-400 Bełchatów,  ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 
województwo łódzkie 
Adres e-mail:  wodkan@wodkan-belchatow.pl 
Strona internetowa: www.wodkan-belchatow.pl 
tel./fax. 044 633-83-06, 044 633-83-08, 044 633-83-09 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

 
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego   
       zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (tekst jednolity  
       Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej  ustawą. 
2.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego - art.10 ust. 1 oraz art.39 ustawy. 
 
 
3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
     
3.1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót realizowanych w ramach Kontraktu   
       02  pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej  
       w ulicy Lipowej – etap III”, realizowanego w ramach projektu „Budowa i  modernizacja systemu  
       sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”. 
 
Rodzaj zamówienia: usługi. 
CPV: 71.24.70.00 - 1 Nadzór nad robotami budowlanymi. 
 
Zamówienie opisane powyŜej dotyczy: 

a)  nadzorowanie robót – branŜa wodno – kanalizacyjna; 
b)  nadzorowanie robót – branŜa drogowa. 

 
3.2. Zamówienia częściowe 
       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3.3. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
3.4. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na   
       podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. 
3.5. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom. 
 
4.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
  
      Wymagany termin wykonania zamówienia – od daty zawarcia umowy do 31.03.2010 r. 
 
5.   OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  
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      DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 
 
5.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się, na podstawie art. 22 ustawy, wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli  
       ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegają wykluczeniu   
       na podstawie art. 24 ustawy; 
b) posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie, tj. udokumentują wykonanie z naleŜytą  
       starannością minimum jednej usługi polegającej na wykonywaniu nadzoru nad budową co  
       najmniej: 

• dla nadzorowania robót - branŜa wodno – kanalizacyjna: 
- 500 mb sieci kanalizacji sanitarnej; 
- 500 mb sieci kanalizacji deszczowej; 
- 500 mb sieci wodociągowej. 

• dla nadzorowanie robót - branŜa drogowa: 
- odtworzenia co najmniej 0,5 km ulic lub dróg. 

c) dysponują  potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 
 przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
 technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. posiadających uprawnienia 
 odpowiednio: 

• dla branŜy wodno – kanalizacyjnej – uprawnienia inspektora nadzoru robót sieciowych 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych                                  
i kanalizacyjnych; 

• dla branŜy drogowej – uprawnienia inspektora nadzoru robót drogowych  w specjalności 
drogowej. 

d) znajdują się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

5.2.  Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, w razie wystąpienia okoliczności określonych  
        w  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007  
        roku, Nr 223, poz. 1655 ze zm.). 
5.3. Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania   
       o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
5.4. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 
5.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli: 

a) jest niezgodna z ustawą, 
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 
c) jej  złoŜenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów 
           o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) została  złoŜona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu 
           o  udzielenie zamówienia,  
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podstawie                                                                                                        

art. 87 ust. 2 lub błędy w obliczeniu ceny, 
g) wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 
            poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, 
h) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.    

5.6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie  
       oświadczeń wykonawcy i złoŜonych dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ  
       na zasadzie spełnia – nie spełnia. 
 
6. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
    WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUN KÓW UDZIAŁU  
    W POSTĘPOWANIU. 
 
6.1. Zaświadczenie/oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 1  
      pkt 4- 8 ustawy. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24  
      ust. 1 pkt 4- 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 



 3   

      ofert , powinien dostarczyć wykonawca, którego oferta została wybrana, najpóźniej w dniu  
      podpisania umowy.  
6.2. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  
       zamówienia, wymaganych uprawnień, opisanych w pkt. 5, ppkt. 5.1. lit. c), wraz z aktualnymi  
       zaświadczeniami potwierdzającymi przynaleŜność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 
6.3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych -  równieŜ 
       wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania                  
       o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  
       odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich  
       wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców- wg załącznika nr 6. Do wykazu naleŜy załączyć  
       dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie opisanych wyŜej usług. 
6.4. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do 
       SIWZ.  
6.5. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane 
       na podstawie art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z  Załącznikiem nr 2 do SIWZ  
       złoŜone  w  formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania  
       wykonawcy.  
6.6.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
      działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia   
      do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 m-cy przed upływem 
      terminu składania ofert – złoŜone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność  
      przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z   oryginałem”. 
      ( nie dotyczy osób fizycznych wykonujących działalność osobiście). 
6.7.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału 
      Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
      potwierdzających odpowiednio, Ŝe  Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
      składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane  
      prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
      w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed  
      upływem terminu do składania ofert. 
      ( nie dotyczy osób fizycznych wykonujących działalność osobiście). 
6.8. Oświadczenie wykonawcy dotyczące części zamówienia, którą zamierza powierzyć do realizacji  
       podwykonawcom (jeŜeli dotyczy). 
6.9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument  
       ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
       albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego  
       zamówienia publicznego. 
6.10.JeŜeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, kaŜdy z podmiotów zobowiązany 
        jest załączyć do oferty wyŜej wymienione dokumenty. 
6.11.JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  
       Polskiej dokumenty, o których mowa wyŜej powinny zostać zastąpione odpowiednimi  
       dokumentami, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku     
       w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form,     
       w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 roku, nr 87, poz. 605 ze zm.). 

 
Wszystkie dokumenty winny być złoŜone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z  oryginałem”. 
 
7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO 
    Z WYKONAWCAMI   ORAZ  PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW,   
    A TAKśE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę  
    Z WYKONAWCAMI. 

 
7.1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającemu i Wykonawcy 
      muszą być przekazywane w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za    
      pomocą faksu niezwłocznie potwierdzonego pismem.  
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      Numer faksu Zamawiającego: 044 633 83 06. 
7.2.Zamawiający i Wykonawca mogą Ŝądać od drugiej strony  niezwłocznego potwierdzenia faktu  
      otrzymania dokumentu lub informacji o której mowa w ust.7.1.   
7.3. Wykonawcy mogą zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  SIWZ.  
       Pytania naleŜy kierować na adres: 
       Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. - KAN.” Sp. z o.o. 
       ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 
      97-400 Bełchatów 
 
      Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści SIWZ  
      wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. 
 
      Zamawiający przekazuje jednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym  
      doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeŜeli specyfikacja jest udostępniania na  
      stronie internetowej, zamieszcza je równieŜ na tej stronie. 
7.4.Zamawiający   udostępni   dokumentację   z   postępowania   na   pisemny  wniosek   osoby 
      zainteresowanej.  Wniosek  o  udostępnienie  dokumentacji  naleŜy  składać  w  Sekretariacie 
      Zamawiającego pokój nr 100. Dokumentację z postępowania udostępnia się w wyznaczonym 
      przez Zamawiającego terminie w obecności pracownika Zamawiającego. 
7.5.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
      - w sprawach merytorycznych – p. Ewa Skorupa 044 633 83 06 w. 37, p. Mariusz Niezgoda, tel. 044 633  
        83 06 w. 33; 
      - w sprawach formalnych – p. Agnieszka Sarnecka, tel 044 633 83 06 w. 28. 

8.  TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
    
8.1.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz                         

z  upływem terminu do składania ofert, określonym w niniejszej SIWZ. 
8.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą,             

z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

 
 
9.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
 
9.1.Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
9.2. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny  
       na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik  nr 1 do SIWZ. 
9.3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
9.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
9.5. Oferta  musi  zawierać  wszystkie  wymagane  dokumenty,  oświadczenia  i  załączniki 
       wyszczególnione w pkt.6 SIWZ oraz parafowany projekt umowy. 
9.6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych naleŜy złoŜyć wraz 
       z  tłumaczeniami na język polski sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych. 
9.7. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upowaŜnione 
       do reprezentacji Wykonawcy w granicach umocowania, 
9.8. UpowaŜnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych  
      dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela, jest on  obowiązany 
do przedłoŜenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę, 

9.9. Wszystkie strony oferty, a takŜe wszystkie naniesione zmiany muszą być parafowane przez  osobę 
       podpisującą ofertę, 
9.10.Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, uniemoŜliwiający 
        zdekompletowanie oferty, 
9.11.Wykonawca umieści swoją ofertę/oferty wraz z załączonymi dokumentami w zamkniętej   
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         kopercie, opatrzonej pieczęcią Wykonawcy i zaadresowanej do Zamawiającego w następujący  
        sposób: 

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 

           ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 
    97-400 Bełchatów 

Oferta na przetarg nieograniczony: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywaniem robót 
realizowanych w ramach Kontraktu 02 pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa 
sieci wodociągowej w ulicy Lipowej- etap III ”, realizowanego w ramach projektu „Budowa i  modernizacja 
systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa” – nadzorowanie robót: 
- branŜa wodno – kanalizacyjna; 
– branŜa drogowa. 
 

 „Nie otwierać przed godz. 11:00  dnia 23.02.2009 r.” 
 
W przypadku niewłaściwego oznaczenia ofert, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej 
przedwczesne otwarcie. 
9.12. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę pod warunkiem,  
         Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty  
         przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie to powinno być opisane zgodnie z pkt. 9  
         ppkt. 9.11. SIWZ z napisem „zmiana” lub „wycofanie”. 
9.13. Wykonawca nie moŜe wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po  
         upływie terminu składania ofert. 
 
10.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT . 

 
10.1.Termin składania ofert upływa w dniu  23.02.2009 r. o godz. 09.45 
10.2.Oferty mogą być składane osobiście przez oferentów lub ich upowaŜnionych przedstawicieli  
        w   siedzibie  Zamawiającego   tj.   w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD. - KAN.”    
        Sp. z o.o. w Bełchatowie,   przy  ul.  Św.  Faustyny  Kowalskiej  9, w Sekretariacie pokój nr 100. 
10.3.Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową z zastrzeŜeniem, Ŝe przyjmuje się zachowanie 
       terminu złoŜenia  oferty,  jeŜeli  doręczono  ją  do  siedziby  Zamawiającego  i  Zamawiający  
       potwierdził jej odbiór przed upływem daty i godziny składania ofert. 
10.4.Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 23.02.2009 r. godz. 11:00  w siedzibie Zamawiającego 
        w sali nr 107. 
10.5.Otwarcie ofert jest jawne. 
10.6.Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 
        przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
10.7.Podczas  otwarcia  ofert podane zostaną nazwy i adresy Wykonawców,  a  takŜe  informacje 
       dotyczące cen zawartych w ofertach. 
       Na wniosek Wykonawcy nieobecnego podczas tych czynności, Zamawiający prześle mu  
        informację zawierającą powyŜsze dane. 
10.8.Oferty złoŜone  po  terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 
        na wniesienie protestu. 
10.9.Koperty oznaczone „Zmiana” lub  „Wycofanie" zostaną otwarte w  pierwszej kolejności. Dane  
        z ofert oznaczonych „Wycofanie"  nie będą odczytane. 

11.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
 
11.1. Cenę  wykonania  zamówienia  naleŜy  podać   na  Formularzu  ofertowym   stanowiącym 
         Załącznik nr 1. 
11.2. Cena podana w ofercie będzie zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
         zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 
11.3. Cena ofertowa nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty i będzie obowiązywać do końca  
         realizacji przedmiotu zamówienia. 
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12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  PRZY  
      WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA   TYCH KRYTERIÓW  
       I  SPOSOBU OCENY OFERT.  
 
12.1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą liczbę punktów dla  
        danej części zamówienia. 
12.2. W trakcie  oceny  ofert,  ocenianym  ofertom  przyznawane  będą  punkty  według 
         następującego kryterium: cena  100%. 
          
12.3. Ocena punktowa oferty zostanie wyliczona wg wzoru: 
 

                   najniŜsza oferowana cena  
   C =        _____________________    x  100 pkt   

       cena badanej oferty  
  
12.4. Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwyŜszą liczbę punktów,  zostanie podpisana umowa. 
12.5. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. 
  
13. INFORMACJA O UNIEWA śNIENIU POSTĘPOWANIA ORAZ        
      O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE  PO   
      WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWI E  
     ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO. 
  

13.1. Zamawiający uniewaŜni postępowanie, jeŜeli: 
a) nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą Zamawiający moŜe 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złoŜone oferty dodatkowe 

o takiej samej cenie, 
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było 
  wcześniej przewidzieć, 

e) postępowanie obarczone jest wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego; 

13.2. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi  
         równocześnie wszystkich  Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, 
         podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
13.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest obowiązany do zawarcia umowy  
         w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 
13.4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę  
         z punktu widzenia ceny, 
13.5. Wynik ogłoszony zostanie poprzez:  

       a) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, 
       b) zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego, 

c) zamieszczenie odpowiedniego ogłoszenia w BZP.  
13.6. Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu  

           o wyborze, Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy, którego Ofertę wybrano  
           oraz przesłanki uzasadniające jej wybór.. 
 
14. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO WYKONANIA  
      UMOWY 
 
   Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, nie będzie wymagane  
   zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy. 
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15.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO 
      TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O,  
      OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JE śELI ZAMAWIAJ ĄCY  
      WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOW Ę W SPRAWIE  
      ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 
 
  Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawiera 
  projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
16. ZMIANA UMOWY. 

MoŜliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawi której dokonano 
wyboru wykonawcy zawarta jest w § 10 projektu umowy. 

 
17. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH  
     WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo  
     zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 roku, nr 223, poz. 1655 ze zm.). 

                                                                                                                          

 

Zatwierdził: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bełchatów, 06.02.2009 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do SIWZ: 

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 
3. Projekt umowy - załącznik nr 3 
4. Przedmiar robót – załącznik nr 4 
5. Zakres nadzoru dla robót drogowych – załącznik nr 5 
6. Wykaz zrealizowanych zamówień – załącznik nr 6 
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JRP.ZP – 4/2009 
Załącznik nr 1do SIWZ 

 
 
 

                                                             FORMULARZ  OFERTY 

 
Nazwa Wykonawcy: 

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Adres: ...................................................................................................... 

Tel/Fax .........…………................………………………………………………. 

REGON: …………………................………………………………………… 

NIP: …………………………………................……………………………… 

 
Nawiązując do ogłoszenia nr …………………… z dnia ………………………deklaruję udział             
w przetargu nieograniczonym na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywaniem robót 
realizowanych w ramach Kontraktu  02  pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 
przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lipowej – etap III”, realizowanego w ramach projektu „Budowa            
i  modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”. - nadzorowanie robót: 
- branŜa wodno – kanalizacyjna; 
- branŜa drogowa. 
 i przedkładam niniejszą ofertę oświadczając, Ŝe akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej. 
1. Cena mojej oferty za realizację całości zamówienia   wynosi 

…………………………………………. PLN (netto)  
 (słownie: ……………………………………………………………..PLN) plus naleŜny      
podatek VAT …. % w wysokości …………… PLN,  
(słownie: ……………………………………………………………… PLN), 

   Co czyni łącznie cenę brutto ………………………PLN 
   (słownie: ……………………………………………………………… PLN 
 
2. Oświadczam, Ŝe powyŜsze ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający  
     w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
 
3. Oświadczam, Ŝe niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ……. do…… informacje  
     stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
     konkurencji. (nie naleŜy zastrzegać informacji nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa 

na podstawie przywołanych przepisów oraz informacji jawnych na podstawie art. 86 ust. 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych). 

 
4. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji 
     Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty,   
     do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji 
     Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  
     Zamawiającego. 
 

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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5. Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty 1:  
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 

Oferta składa się z …………. kolejno ponumerowanych stron. 
  
…………………………………..   
                       (miejscowość, data)  
 

 
………………………………………………….  

 (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)   
 
 
 
 
 

 
 

1 
wymienić wszystkie załączniki do niniejszej oferty w kolejności podanej w SIWZ 
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Nr sprawy: JRP.ZP-4/2009 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 
 
 
 

 

FORMULARZ  O ŚWIADCZENIA 
( zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ) 

 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na1: 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
oświadczamy, Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 
 

1.  Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności lub 
     czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia. 
2.  Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie. 
3.  Dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / 

Przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i/lub osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

(Niewłaściwe skreślić!) 
4.  Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
     zamówienia. 
5.  Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w tym na  
     podstawie art. 24 ustawy. 
 

 
  
…………………………………..   
                       (miejscowość, data)  
 

 
………………………………………………….  
        (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)  

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika) 



 11   

 
Nr sprawy : JRP.ZP-4/2009                                                                   Załącznik nr 3 do SIWZ 

-Projekt- 
                                                                                                        

UMOWA Nr……….  
 
zawarta w dniu ....................... roku w Bełchatowie na podstawie art. 10 ust.1 i art. 39 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 
–  pomiędzy: 
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Bełchatowie przy ulicy Św. Faustyny Kowalskiej nr 9, zarejestrowaną w Krajowym 
Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000109360 w Sądzie Rejonowym 
dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, NIP 769-050-22-13, Regon: 590005919, wysokości kapitału 
zakładowego: 30.555.700,00 zł reprezentowanym przez: 
 

1. …………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………… 

 zwanym dalej „Zamawiaj ącym” 
 
a 
………………………………………. 
………………………………………. 
 
zwanym/ą dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym/ą przez : 
………………………………………………………………………….. 
 
 

§ 1 
 

1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony. 
2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych realizowanych w ramach  Kontraktu 
02  pod nazwą  „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa sieci 
wodociągowej w   ulicy Lipowej – etap III”  
w ramach projektu  „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie 
Miasta Bełchatowa” zgłaszanego o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Funduszu Spójności, na warunkach określonych w niniejszej Umowie. 

3. Zakres realizacji zadania został określony w przedmiarach robót. 
4. Zamówienie obejmuje nadzór nad wykonaniem robót zgodnie z dokumentacją  projektową, 

wymogami III części SIWZ dotyczącej Kontraktu 02, sztuką budowlaną, obowiązującymi 
normami branŜowymi oraz zgodnie z warunkami umowy na wykonanie robót. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru w godzinach pracy Wykonawcy robót 
budowlanych. 

6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem wynikającym                    
z: przekazanej mu dokumentacji technicznej, przedmiarów robót oraz III części SIWZ 
dotyczącej Kontraktu 02. 
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§ 2 
 
Termin pełnienia nadzoru:  

1. Nad robotami: od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych do dnia 
odbioru ostatecznego. tj. do dnia 31.03.2010r. 

2. W okresie gwarancji: udział w odbiorach gwarancyjnych oraz odbiorze końcowym 
potwierdzonych kaŜdorazowo protokołem odbioru. 

 
 

§ 3 
 
Wykonawca oświadcza, iŜ posiada dostateczną wiedzę oraz dołoŜy naleŜytej staranności                   
i pilności dla wypełnienia swoich obowiązków przewidzianych w umowie. 
 

§ 4 
 
1.  Strony ustalają, Ŝe do obowiązków Wykonawcy naleŜy w szczególności: 

1.1.Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy. 

1.2.Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)  

W ramach tych czynności Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  

1/ nadzorowania robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji 
Kontraktu 02, przekazanym i zatwierdzonym przez Zamawiającego, 

 2/ reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji zadania z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, 
obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

3/  sprawdzania jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów,             
a w szczególności do zapobiegania zastosowaniu materiałów niedopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie, 

4/  sprawdzania i odbioru robót budowlanych zanikających ulegających zakryciu, 
5/  przygotowania i stwierdzenia gotowości do odbiorów częściowych, ostatecznego, 

odbiorów gwarancyjnych i końcowego zadania oraz udział w czynnościach tych 
odbiorów, 

6/  potwierdzania ilości wykonanych robót, 
7/  potwierdzania usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze częściowych robót i odbiorze 

ostatecznym zadania, 
8/  sprawdzania rozliczeń wykonawców robót budowlanych i potwierdzenia naleŜnych im 

kwot, 
9/  rozliczenia końcowego zadania pod kątem zakresowym i technologicznym. 

           10/  współpracy z pozostałymi Inspektorami w zakresie niezbędnym do prawidłowego  
                    wykonania zamówienia. 

1.3.Sporządzanie miesięcznych raportów zaawansowania finansowego i rzeczowego robót - 
narastająco, w układzie ogólnym i branŜowym oraz przedkładania tych raportów 
Zamawiającemu  nie później niŜ do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który 
raport jest sporządzany.  

1.4.Udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót   
budowlanych (w ramach kwoty wynagrodzenia). 
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2.  Na wykonanie robót w sposób odbiegający od dokumentacji projektowej lub podejmowanie 
innych działań przez Wykonawcę robót budowlanych i wpływających na zmianę wartości robót 
potrzebna jest zgoda Zamawiającego. 

 
 

§ 5 
 

1. Nadzór nad realizacją Kontraktu nr 02 w branŜy ............................................. pełnić będzie 
Pan(-i) …....................…..........................................................................................................                       
nr upr. ................................................ - inspektor nadzoru robót .................                   w 
specjalności .......................................................................... . 

2. Jako Przedstawiciela w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony 
Zamawiającego wyznacza się  ……………………………… 

3. Pozostały zakres usług nie wymieniony w pkt. 1, wchodzący w zakres rzeczowy przedmiotu 
umowy, Wykonawca będzie wykonywał za pośrednictwem podwykonawców. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z podwykonawcą zgodnie z zakresem 
rzeczowym usług określonym w ofercie przyjętej przez Zamawiającego. 

5. Dla zawarcia waŜnej umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą wymagana jest 
zgoda Zamawiającego. JeŜeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu 
przez Wykonawcę umowy lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
wykonania usługi określonej w umowie lub projekcie,  nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 
zastrzeŜeń, uwaŜa się, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców. 
7. Zamawiającemu przysługuje prawo Ŝądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeŜeli 

ten realizuje usługi w sposób wadliwy lub niezgodny z załoŜeniami i przepisami.    
8. Zamawiający dostarczy Wykonawcy opis przedmiotu zamówienia będący III częścią SIWZ 

dotyczącej Kontraktu 02 kompletną dokumentację projektową uzgodnioną i zatwierdzoną 
do realizacji, będącą przedmiotem zleconego nadzoru oraz decyzję o pozwoleniu na 
budowę. 

9. Zamawiający udostępni Wykonawcy w sposób, który nie opóźni wykonywania zamówienia, 
wszelkie posiadane przez Niego informacje, które mogą mieć związek ze świadczonym 
zamówieniem. 

10. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do: 
- pomieszczenia biurowego w siedzibie Zamawiającego,  
- stacjonarnego telefonu słuŜbowego, który wykorzystywany będzie do celów 

realizacji umowy, 
- komputera stacjonarnego wraz z dostępem do sieci internetowej który 

wykorzystywany będzie do celów realizacji umowy. 
 

                                                                             § 6 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co 
do postępu realizacji zadania. 

2. JeŜeli Zamawiający zgłosi w zakresie realizowanego kontraktu do Wykonawcy uwagi lub 
zastrzeŜenia, na Wykonawcy będzie ciąŜył obowiązek zawiadomienia Zamawiającego 
niezwłocznie o zajętym stanowisku względnie podjętych działania. 
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 § 7 
 

1. Za pełnienie czynności objętych niniejszą umową strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości: 

• ..........................zł netto (słownie : ………………………………….zł) 
• VAT …. %, …… zł (słownie: ……………………………………zł) 
• ………………...zł brutto (słownie: ………………………………..zł), 

zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do umowy. 
2. NaleŜności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w 

fakturze/rachunku w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku potwierdzonej 
przez Zamawiającego oraz dowodu zapłaty podwykonawcom (jeŜeli dotyczy). Wykonawca 
będzie wystawiał faktury/rachunki częściowe za rzeczywiście wykonaną usługę na  
podstawie miesięcznych raportów sporządzonych w oparciu o przedmiar robót. Kwota 
częściowych faktur nie moŜe przekroczyć 80% umownego wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 7 pkt. 1 umowy. Ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie faktury/rachunku 
końcowej/ego po ostatecznym rozliczeniu inwestycji.  

3. Za datę zapłaty uwaŜać się będzie datę obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
4. Cena za wykonanie usługi obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją,                        

a w szczególności: 
      - naleŜność za usługę łącznie z kosztami dojazdów, delegacji itp.; 
      - koszty ubezpieczenia, opłat na ZUS, podatków itp. 
5. W razie przerwania robót wykonanie usługi zostanie zawieszone lub zakończone bez prawa 

dochodzenia odszkodowania lub wyrównania strat, a wynagrodzenie zostanie zapłacone 
proporcjonalnie do zakresu nadzoru. 

6. Zmiana zakresu rzeczowego i finansowego robót  nie będzie podstawą zmiany wartości 
niniejszej umowy. 

 
§ 8 

 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach: 

1/ jeŜeli Wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej  
umowy lub przerwał ich wykonywanie, zaś przerwa trwała dłuŜej niŜ 14 dni; 

2/ jeŜeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienaleŜyty i pomimo wezwania 
Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków; 

3/ w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości; 
4/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 

leŜy w interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 142 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 9 

 
1. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający ma prawo do 

zryczałtowanej kary umownej w wysokości 10% wartości umowy. 
2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z jego winy, Wykonawca ma prawo do 

zryczałtowanej kary umownej w wysokości 10% wartości umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyŜszającego wysokość otrzymanych kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 
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§ 10 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem niewaŜności formy pisemnej. 
2. Przewiduje się moŜliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych w 

niniejszym paragrafie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym 
paragrafie nie stanowi zobowiązania stron do wprowadzenia zmian. 

3. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzenia następujących zmian: 
 3.1. Dopuszcza się moŜliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy: 
 a) w przypadku wydłuŜenia terminów związanych z realizacją Kontraktu 02 na roboty      
               budowlane; 
 b) o czas niezbędny do prawidłowego, ostatecznego rozliczenia robót. 
 3.2. Dopuszcza się moŜliwość wprowadzenia zmian osobowych w stosunku do zapisów § 5 
 niniejszej umowy po uprzednim uzgodnieniu tego faktu między Zamawiającym i 
 Wykonawcą. 
 

§ 11 
 

Wszelkie spory powstałe w związku z nie wykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem niniejszej 
umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
Prawo budowlane i ustawy  Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 13 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, jeden 
dla Wykonawcy. 

  
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY                                    WYKONAWCA 
 

 
 



 1   

 
 
 

Nr sprawy JRP.ZP-4/2009                                                                                                                                                       Załącznik nr 6 do SIWZ 
Nazwa Wykonawcy............................................................ 
 
Adres  Wykonawcy.............................................................. 
     
WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ.  
                                  

 
Lp 

Nazwa zadania 
(zakres) 

Wartość 
Zamówienia 

Czas realizacji  
początek - 
koniec 

Zamawiający 
(nazwa, adres, telefon) 

Numer 
kolejny 
referencji 

      

      

      

 
 
 

    

      

      

      

                                                   
UWAGA: 
- do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie zamówień. 
 
................................., dnia.......................                                                                               ................................................................................ 
     (miejscowość )                                                                                                 (pieczęć i podpis osoby/osób upowaŜnionych  do reprezentowania Wykonawcy)        
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Nr spawy JRP.ZP-4/2009      Załącznik nr 5 do 
SIWZ 

 
 

Zakres nadzoru do robót drogowych 
 

Wyciąg z SIWZ na roboty budowlane związane z realizacją zadania pod nazwą 
Kontrakt 02 -  „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudową sieci 
wodociągowej w ulicy Lipowej – etap III”. 
 
 

1. Roboty wykonywane w istniejącym pasie drogowym. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z  Zarządcą drogi i stosowną Sekcją Ruchu 
Drogowego przy Komendzie Powiatowej Policji, projekt organizacji ruchu 
i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb   i postępu 
robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień        i w nocy tych 
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
 

2. Roboty wykonywane poza istniejącym pasem drogowym. 
  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych oraz 
zapewni dozór. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy 
i wyjazdy              z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, zarówno dla robót prowadzonych w istniejącym 
pasie drogowym jak i poza nim, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową.  
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3. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 

 
Wykonawca będzie stosować się do ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót, zgodnie z 
odnośnymi przepisami. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozów nietypowych wagowo ładunków 
ponadnormatywnych i o kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

4. Sprzęt i maszyny budowlane. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                        
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

5. Środki transportu 
 
Wykonawca ma uŜywać odpowiedniego sprzętu, którego uŜycie nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku 
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braku ustaleń                              w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                         
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś 
i innych parametrów technicznych. Na przejazdy pojazdów nie normatywnych po 
drogach publicznych Wykonawca uzyska zezwolenia od właściwych władz, na własny 
koszt. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
Warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

6. Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzone 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.  
Odbioru końcowego robót dokona, w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie: przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
dotyczących wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
 

7. Zakres robót przygotowawczych – ul. Lipowa – etap III. 
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Roboty ziemne zgodnie z dokumentacją projektową prowadzone będą w poboczu drogi. 
Wszystkie przejścia poprzeczne przez drogi wykonać metodą bezwykopową, bez 
naruszenia konstrukcji jezdni. Wykopy pod kanał sanitarny naleŜy wykonać o ścianach 
pionowych lub ze skarpami, mechanicznie lub ręcznie zgodnie z normami PN-B-
06050:1998. 
Wykop pod kanał sanitarny naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu i prowadzić w górę              
w kierunku przeciwnym do spadku kanału.  
Wykop pod sieć wodociągową wykonać jako wąskoprzestrzenny  o ścianach pionowych. 
Wydobywaną ziemię na okład naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopu w odległości 
1,0m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuŜ wykopu lub wykonać wykop z 
załadunkiem i odwozem ziemi.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Roboty prowadzone w pasie drogi krajowej wymagają zezwolenia od  Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, z siedzibą ul. Roosevelta 9, 90-
056 Łódź.              W celu uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót Wykonawca 
wystąpi w imieniu Zamawiającego do zarządcy dróg. Szczegóły techniczne dotyczące 
robót w pasie drogowym oraz nadzór administracyjny będą zawarte w przedmiotowym 
zezwoleniu.  
Wszelkie roboty w pasach drogowych, naleŜy realizować podczas warunków 
atmosferycznych umoŜliwiających prowadzenie tego typu prac. 
Kolizje z istniejącym uzbrojeniem tj. siecią telekomunikacyjną, energoelektryczną, 
gazową  
naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, uzgodnieniami branŜowymi oraz 
pod nadzorem uŜytkownika danej sieci. 
Materiałem zasypu w strefie niebezpiecznej bezpośrednio nad rurociągiem powinien być 
piasek grubo lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykopu pod złącza, Ŝeby kanał/rurociąg nie uległ zniszczeniu wg PN-B-10725:1997. 
Zasypywanie wykopów powyŜej warstwy ochronnej dokonuje się piaskiem, warstwami              
0,50m z jednoczesnym mechanicznym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką  deskowań                 
i rozpór ścian wykopu. Stopień zagęszczenia gruntu powinien wynosić:  
�    Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia IS min. 0,95; 
�    Obsypkę, zasypkę wokół rury zagęścić do wskaźnika IS min. 0,98; 
�    JeŜeli nie określono inaczej, to wskaźnik zagęszczenia IS nie powinien być 
mniejszy niŜ    
              1,0 w drogach.  
NaleŜy przeprowadzić laboratoryjne badanie stopnia zagęszczenia gruntu i do zgłoszenia do 
odbioru moŜna przystąpić po uzyskaniu normatywnego zagęszczenia gruntu mając 
laoratoryne potwierdzenie. Transport ziemi z wykopów naleŜy przyjąć do 5km i  złoŜyć w 
miejsce wybrane przez Wykonawcę  i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Roboty rozbiórkowe 
W ramach budowy sieci wodociągowej naleŜy dokonać rozbiórki istniejącej nawierzchni 
asfaltowej wraz z odwozem i utylizacją w zakresie : 
� Nawierzchnia asfaltowa gr. 8cm – 37,00m2; 
� Podbudowa tłuczniowa gr. 20cm – 37,00 m2. 

Zagospodarowanie terenu 
WzdłuŜ ulicy na odcinku projektowanego uzbrojenia  nie przewiduje się 
zagospodarowania działki  tj. pasa drogowego. Po wybudowaniu kanalizacji teren 
zostanie zagospodarowany zgodnie z oddzielnym opracowaniem branŜy drogowej.  
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8. Przejścia pod drogami i przeszkodami terenowymi 
 
Przejścia kanałów pod drogami naleŜy wykonać: 

� Metodą bezwykopową,  na odcinkach wykazanych na profilach podłuŜnych 
kanałów (ul. Lipowa); 

� Rozkopem (os. Ludwików) z zastosowaniem rur ochronnych stalowych. 
Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt wykonawczy dla kaŜdego przewiertu                  
i przed przystąpieniem do realizacji robót uzyskać zatwierdzenie tego projektu ze strony 
Inspektora Nadzoru i Zarządcy drogi. 
Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega na 
przeciskaniu pod przeszkodą lub montaŜu w gotowym wykopie. 
Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe (lub PE po uzyskaniu zgody Inspektora 
Nadzoru   i nadzoru autorskiego) o średnicy umoŜliwiającej umieszczenie przewodu                                      
z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej 
powinna być określona w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. 
Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób 
gwarantujący stabilność ułoŜenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury 
osłonowej) połoŜenie złącz. 
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1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania         
i odbioru robót drogowych dla Kontraktu 02 „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 
przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lipowej – etap III” w ramach zadania: „Budowa                       
i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”  

1.2. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania               
i odbioru Robót związanych z odtworzeniem istniejących nawierzchni drogowych (CPV-
45230000-8) po robotach ziemnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
oraz sieci wodociągowej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych       
w zakresie odtworzenia nawierzchni drogowych.  

1.2.1. Nawierzchnia asfaltowa ( ul. Lipowa ) 
Wykonanie nawierzchni asfaltowej obejmuje: 

� Podbudowa z brukowca kamiennego - gr. 16cm (materiał z odzysku) 

� Nawierzchnia z asfaltobetonu - gr. 8cm ( warstwa wiąŜąca 4cm, warstwa ścieralna 4cm) 

1.3. Opis prac towarzyszących 
Prace towarzyszące opisano w ST Wymagania Ogólne (ST-00.00.00.). 

1.4. Informacje o terenie budowy 
Informacje o terenie budowy podano w ST Wymagania Ogólne (ST-00.00.00.), 

1.5. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 
Dział Robót: 
45000000-7: Roboty budowlane.   
Grupa robót budowlanych: 
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej. 
Klasy robót budowlanych: 
45230000-8: Roboty     budowlane     w     zakresie     budowy     rurociągów,     linii             
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, 
 wyrównywanie terenu. 
Kategorie robót budowlanych: 
45233000-9: Roboty   w   zakresie   konstruowania,   fundamentowania   oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg. 

1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w ST-00.00.00. Wymagania 
Ogólne, ponadto określenia stosowane w niniejszej Specyfikacji obejmują: 
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1.6.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu.  
1.6.2.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy 
zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości 
na ściskanie, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 
1.6.3.PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy               
z mieszanki mineralno-asfaltowej. 
1.6.4.Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych  
1.6.5.Mieszanka mineralna – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
w (normie) składzie i uziarnieniu 
1.6.6. Mieszanka   mineralno-asfaltowa   -   mieszanka   mineralna (1.6.5.)  z   odpowiednią  
ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca    
określone wymagania.  
1.6.7. Beton  asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 
stopniowanym, ułoŜona i zagęszczona.  
1.6.8. Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lesze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  
1.6.9. Warstwa wyrównawcza – warstwa kruszywa kamiennego lub ŜuŜla wielkopiecowego 
zmiennej grubości zgodnej z dokumentacją projektową, ułoŜona na istniejącej podbudowie 
lub w wykonanym korycie, stanowiąca podłoŜe dla podsypki. 
1.6.10.  Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej układana na  
warstwie wyrównawczej lub na podłoŜu gruntowym, słuŜąca do ułoŜenia na niej  
prefabrykatów. 
1.6.11. Kamienna kostka brukowa – mały element brukowy z kamienia naturalnego,            
o wymiarach nominalnych między 50mm a 300m, którego Ŝaden wymiar powierzchni na ogół 
nie przekracza podwójnej grubości. Najmniejsza grubość nominalna wynosi 50mm. 
1.6.12. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni  
w postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, 
symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 
1.6.13. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie Ŝółtej,  
którego czas uŜytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 
1.6.14. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas uŜytkowania wynosi 
do 6 miesięcy. 
1.6.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
ST-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 



 

 11

2.2. Materiały stosowane przy wykonaniu robót 

� Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

� Cement - cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-B-197-1:2002 

� Woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu,  spełniająca  
wymagania PN-EN-1008:2004 

� Piasek i Ŝwir - kruszywa mineralne określone w PN-EN 13043:2004 i spełniające następujące 
wymagania: 

zawartość frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %, 
zawartość frakcji 0 < 0,075 mm - poniŜej 15 %, 
zawartość części organicznych - poniŜej 1 %, 
wskaźnik piaskowy od 20 :- 50 (WP) 

� Kostka brukowa kamienna grubości 16cm 

� Beton asfaltowy o stabilności 10 kN, do wykonania warstwy ścieralnej, zgodnie z PN-S-
96025:2002 

� Emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni. 

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne                               
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wyrobów budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie       
i wbudowanie zgodnie z załoŜeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 

Do  wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST stosować następujący,  sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

� Równiarka samobieŜna 120kM, 

� Spycharka gąsienicowa 100 kM, 

� Koparka samobieŜna 0,25 - 0,6 m3, 

� Walec wibracyjny, samojezdny 7,5-1 3,OT. 

� Mechaniczna układarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem, szerokość 
4,5m 

� Walec ogumiony, drogowy, średni – 4-6t 

� Kultywator do stabilizacji gruntu, 

� Walec stalowy wibracyjny 2-3Mg, 

� Zagęszczarka płytowa, 

� Walec wibracyjny 1-2Mg (małogabarytowy), 

� Ubijaki mechaniczne. 

Uwaga: parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
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Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespół maszyn        
i urządzeń do dozowania, podgrzewania i wymieszania składników oraz do przechowywania 
mieszanki). Mieszankę asfaltu lanego do układania ręcznego moŜna równieŜ wytwarzać         
w kotle produkcyjno-transportowym. 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takŜe wstępne, 
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania 
składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo legalizowane i laboratoryjnie 
sprawdzane. 
Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, uwzględniając zmianę jego gęstości               
w zaleŜności od temperatury. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aktualnych dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
środki transportu: 

� Samochód samowyładowczy, cięŜarowy 10 - 20 Mg 

� Samochód skrzyniowy, cięŜarowy 5 - 10 Mg 

� Samochód cięŜarowy, skrzyniowy 10-15 Mg 

� Samochód dostawczy 3 + 5 Mg 

� Samochód cięŜarowy, samowyładowczy 10+15 Mg, wyposaŜony w plandekę i ogrzewaną 
skrzynię. 

Uwaga: parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Dopuszcza się przechowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej, z wyjątkiem mieszanki 
asfaltu lanego, w zbiornikach z termoizolacją pod warunkiem, Ŝe zachowa swą jakość              
i jednorodność, a jej temperatura będzie nie niŜsza od wymaganej do transportu i wbudowania 
(tablica 6). Mieszanka asfaltu lanego wytwarzana w kotle w czasie postoju powinna być 
mieszana, a jej temperatura powinna być niŜsza o około 30°C od maksymalnej temperatury 
wg PN-S-96025. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe, z wyjątkiem asfaltu lanego, powinny być przewoŜone 
pojazdami samowyładowczymi pod przykryciem. Czas transportu mieszanek zagęszczanych 
(od załadunku do rozładunku) nie powinien przekraczać 2 h, a mieszanek asfaltu lanego - 12 
h, pod warunkiem zachowania wymaganych właściwości i wymaganej temperatury przy 
wbudowywaniu. 
Wykonawca jest  zobowiązany  do   stosowania jedynie  takich   środków transportu,   które  
nie  wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
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uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy 
muszą spełniać  wymagania przepisów ruchu  drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) 
tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót       
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, 
Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień 
Kontraktu. 
Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 
towarzyszące: 

� Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 

� Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 

� Zabezpieczenie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu 

� Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 

� Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 

� Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków 

� Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

� Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za 
roboty przygotowawcze dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót, z adresem 
obiektu i krótkim opisem stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem istniejących 
uszkodzeń i pęknięć. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące robót drogowych 

5.2.1. Roboty rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe zostały opisane w ST 01.01.01. ”Przygotowanie i zagospodarowanie 
terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe”. Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane 
uzyskaniem wymaganych dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas robót. 
Niezbędne oznakowanie naleŜy zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 
Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie 
sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostroŜności. Rozbiórkę nawierzchni i innych 
elementów ulicy /trylinka, bruk, krawęŜniki, obrzeŜa, kamień, płyty chodnikowe / naleŜy 
przeprowadzić w sposób umoŜliwiający jak największy odzysk materiałów kwalifikujących się do 
ponownego wbudowania. Materiał naleŜy zabezpieczyć na czas trwania robót uzbrojeniowych. 
Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie 
robót rozbiórkowych naleŜy odpowiednio zabezpieczyć. Gruz i materiały drobnicowe naleŜy 
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usuwać z rejonu robót na bieŜąco, wywoŜąc na zaproponowane przez Wykonawcę                     
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru składowisko. 
Odtworzenie nawierzchni naleŜy rozpocząć po uzyskaniu wymaganych parametrów zagęszczenia 
zasypów, co naleŜy kontrolować przez ocenę wartości wskaźnika zagęszczenia – dla ul. 
Lipowej Is=1,0. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu                     
i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, 
prąd elektryczny, woda, ścieki). 
Kolejność rozbieranych odcinków drogowych naleŜy uzgodnić w harmonogramie                    
z Inspektora Nadzoru. 

5.2.2. Wykonanie prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy 
oraz punkty wysokościowe (repery boczne) w obecności Inspektora Nadzoru, w oparciu o 
materiały uzyskane przez Wykonawcę z zasobów geodezyjnych. Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegółowego wytyczenia i sprawdzenia 
robót. 

5.2.3. Roboty odtworzeniowe. 
Zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym wykopy w drogach naleŜy zasypać piaskiem  
z warstwowym zagęszczeniem co 50cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥1,0. 
Materiał uzyskany z rozbiórek naleŜy wykorzystać do odtworzenia nawierzchni. Po zasypaniu 
wykopów, naleŜy rozebrać nawierzchnię na całej szerokości i ułoŜyć ją ponownie.  

5.2.3.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa gruntowego 

Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoŜa po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia 
terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. 
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się 
ruch budowlany i samochodowy. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone z wszelkich 
odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa, które ma być profilowane, naleŜy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca 
się, aby rzędne terenu, przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane 
rzędne podłoŜa. 
JeŜeli rzędne podłoŜa przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoŜa jego 
powierzchnię naleŜy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub        
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego dogęszczenia przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione 
przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Zagęszczenie podłoŜa Is≥1,0 naleŜy kontrolować. JeŜeli   po   wykonaniu   robót   związanych   
z  profilowaniem   i   zagęszczaniem   podłoŜa   nastąpi   przerwa w robotach, to Wykonawca 
winien zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.2.3.2. Podbudowa piaskowa  

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod nawierzchnie naleŜy 
stosować piasek średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. UŜyty piasek nie moŜe 
zawierać gliny w ilościach ponad 5 %. Pozostałe warunki wykonania robót jak podłoŜa 
gruntowego. 

5.2.3.3. Podbudowa z kostki kamiennej gr 16cm 

Kostkę brukową kamienną naleŜy układać na podsypce piaskowej gr.10 cm (pkt. 5.2.5) w 
rzędach prostopadłych do osi drogi lub albo w rzędach nachylonych do osi drogi pod kątem 
450 na odcinkach prostych. Na łukach naleŜy kostkę ułoŜyć jw., z zastrzeŜeniem, Ŝe w 
przypadku ułoŜenia kostki rzędami prostopadłymi do osi drogi kierunki spoin poprzecznych 
powinny porywać się z promieniami łuku, a w przypadku ułoŜenia płyt rzędami ukośnymi, 
kierunki spoin powinny być nachylone pod kątem 450. Na skrzyŜowaniach pod kątem oraz na 
powierzchniach o zarysie nieregularnym kostka powinna być ułoŜona w sposób analogiczny 
jak dla odcinków prostych z tym zastrzeŜeniem, Ŝe rzędy ułoŜonej kostki w głównym 
kierunku ruchu powinny być prostopadłe lub skośne najwyŜej pod kątem 450 do tego 
kierunku.  
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12mm nawet w miejscach 
trudnych (np. jak w pachwinach łuków). Wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się 
mijać co najmniej o ¼ szerokość kostki.  
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne naleŜy stosować w odległości 10 - 15m oraz w takich 
miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoŜa, jak np. nad przepustami, przy 
przyczółkach mostowych itp. Szczeliny podłuŜne naleŜy stosować przy ściekach na jezdniach 
wszelkich szerokości oraz pośrodku jezdni, jeŜeli szerokość jej przekracza 10 m lub w 
przypadku układania warstwy jezdnej połową szerokości jezdni. 
Kostkę na podsypce piaskowej moŜna układać,  jeŜeli  temperatura otoczenia jest +50 C lub 
wyŜsza.    
Odchylenia profilu podłuŜnego od łaty długości 3 m nie powinny przekraczać 10mm. 
Odchylenia w profilu poprzecznym od łaty profilowej nie powinny przekraczać 10mm.  
Na łukach o jednostajnym spadku poprzecznym na całej szerokości jezdni, oprócz warunku 
równości warstwy jezdnej jak wyŜej, odchylenia tego spadku od projektowanego nie powinny 
przekraczać  ±0,5%. 
 Kostka-powinna być po ułoŜeniu dobrze ubita wibratorem płytowym z osłoną z tworzywa 
sztucznego o masie 25 kg. Kostki pęknięte powinny być wymienione na całe. 
Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane po ubiciu kostki. 
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W czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany woda, aby wypełnił całkowicie 
spoiny, warstwa jezdna powinna być zawałowana walcem jednostkowym o nacisku liniowym 
60 i 90 kg/cm. Analogicznie moŜna wypełnić spoiny zaprawą bitumiczną masą zalewową. 
Przed zalaniem spoiny powinny być wypełnione piaskiem do 1/3 wysokości płyt, a masa 
zalewowa powinna być podgrzana do temperatury 1700C. 

5.2.3.4. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna 

a) Oczyszczenie i skropienie warstw nośnych: 

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ułoŜeniem następnej warstwy, 
powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu. Operację tę naleŜy wykonać przy 
uŜyciu szczotki mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna być 
sucha i czysta. 
PodłoŜe pod warstwę asfaltową, w tym takŜe naprawione, powinno być: czyste i suche, 
wyprofilowane i równe, bez kolein, ustabilizowane i nośne. Powierzchnia podłoŜa powinna 
być chropowata (na sczepienie się mieszanki mineralno-asfaltowej z podłoŜem). Rzędne 
wysokościowe podłoŜa oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoŜa, powinien być zapewniony 
odpływ wody. Stan podłoŜa w zakresie wyŜej wymienionym powinien być sprawdzony na 
całej powierzchni.  
PodłoŜe przed wykonaniem warstwy asfaltowej powinno być skropione emulsją asfaltową lub 
asfaltem upłynnionym.  
Rodzaj emulsji asfaltowej oraz asfaltu upłynnionego powinien być dostosowany do rodzaju 
materiału w podłoŜu, pH kationowej emulsji asfaltowej do skropienia podłoŜa zawierającego 
cement powinno być nie mniejsze niŜ 4. Zalecane ilości podano w tablicy 5. 
Do skropienia naleŜy zastosować emulsję, dla której zalecana ilość asfaltu w kg/m2 po 
odparowaniu wody z emulsji wynosi dla podbudowy z brukowca kamiennego od 0,5-0,7. 
Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na 
odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosić co najmniej 2 godziny. 

b) Warstwa wiąŜąca asfaltowa 

Za przygotowanie receptur mieszanki mineralno-asfaltowej odpowiada Wykonawca, który 
przedstawia je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Receptury powinny być opracowane 
dla konkretnych materiałów zaakceptowanych wcześniej przez Inspektora Nadzoru i przy 
wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów.  
Receptury powinny być opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o następujące 
źródła: 

� ZałoŜenia materiałowe ujęte w PZJ 

� Wytyczne niniejszej specyfikacji 

� Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 
trwałe  

� Wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów. 

� Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: 
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Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco stosuje 
się kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996, klasa I, gatunek 1, z wypełniaczem mineralnym 
wg PN-61/S-96504. 
Do produkcji betonu asfaltowego naleŜy zastosować jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-
50, który powinien spełniać wymagania zgodnie z PN-65/C-96170. 
Badania podstawowych cech dostarczonych materiałów prowadzi Wykonawca z następującą 
częstotliwością: 

� Kruszywa - 1 badanie na 500 Mg 

� Wypełniacz - 1 badanie na 50 Mg 

� Lepiszcze - 1 badanie na 50 Mg 

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę wiąŜącą i podbudowę zgodnie z PN-S-96025. 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji wykona w obecności Inspektora Nadzoru, 
kontrolną produkcję w postaci zarobu próbnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne 
przeprowadzenie próby będzie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i upowaŜni 
Wykonawcę do podjęcia robót zasadniczych. 
Układanie mieszanki moŜe odbywać się jedynie przy uŜyciu mechanicznej układarki o 
wydajności skorelowanej z wydajnością otaczarki i posiadającej następujące wyposaŜenie: 

� Automatyczne  sterowanie  pozwalające  na ułoŜenie  warstwy  zgodnie  z załoŜoną 
niweletą oraz grubością, 

� Elementy wibrujące (nóŜ i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze sprawną regulacją 
częstotliwości i amplitudy drgań, 

� Urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki. 

Układanie mieszanki na warstwę wiąŜącą powinno odbywać się w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieplej pogodzie, w temperaturze powyŜej 5°C. Zabrania 
się układania mieszanki w czasie deszczu i opadów śniegu. Przed przystąpieniem do układania 
powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uŜyciu stalowej linki, 
stanowiącej horyzont odniesienia dla czujników automatyki układarki. Przed przystąpieniem 
do układania, urządzenia robocze układarki naleŜy podgrzać. Układanie mieszanki powinno 
odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju z jednostajną prędkością 2 - 4 m na minutę. W 
zasobniku układarki powinna zawsze znajdować się mieszanka. Złącza poprzeczne, 
wynikające z końca dziennej działki, naleŜy wykonać przez równe obcięcie, a następnie 
posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem. 
Złącze poprzeczne ze starą nawierzchnią, naleŜy wykonać poprzez wcięcie na długość 
określoną w Dokumentacji Budowy. Złącza podłuŜne powinny być wykonane po obcięciu 
krawędzi i posmarowaniu lepiszczem. Złącza poszczególnych warstw, powinny być 
przesunięte o około 20 cm względem siebie. NaleŜy stosować sposób zagęszczenia 
opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu 
sprzętu. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie 
mniej niŜ 135°C. Warstwę naleŜy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 98 %. Przy 
zagęszczaniu mieszanki, naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
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� Zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca,           
w zaleŜności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego, grubości układanej warstwy       
i rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiągniętymi na odcinku próbnym 

� Zagęszczenie naleŜy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi 

� NajeŜdŜać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed 
walcem 

� Rozpoczynać wałowanie walcem gładkim, a następnie ogumionym przy niskim ciśnieniu 
w oponach, podwyŜszając je w miarę wałowania 

� Manewry walca naleŜy przeprowadzać płynnie, na odcinku juŜ zagęszczonym 

� Zabrania się postoju walca na ciepłej nawierzchni 

� Prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2 - 4  km/h na początku      
i w granicach 4-6 km/h w dalszej fazie wałowania 

� Wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku, naleŜy rozpoczynać od dolnej 
krawędzi ku górze 

� Zabrania się uŜywania walców ogumionych ze zuŜytymi lub bieŜnikowanymi oponami      
i nie posiadających moŜliwości zmiany ciśnienia 

� Walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz.  

UłoŜona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 

� Jednorodnością powierzchni 

� Nasiąkliwość (max. 4 %) 

� Równość (tolerancja ± 6 mm) 

� Grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm) 

� Szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 cm) 

� Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 -9  %). 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne              
i dostarczać kopie raportów dla Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien 
wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. 

� Warstwa ścieralna z asfaltu  

Materiały stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wiąŜącej. 
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0-H28 mm       
o strukturze zamkniętej z dodatkiem środka adhezyjnego. 
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę ścieralną: 

� Cechy mechaniczne: 

stabilność wg Marshalla w 60CC, nie mniej niŜ 10 kN 
odkształcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm 
moduł sztywności wg metody pełzania pod obciąŜeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, 

+40°C nie mniej niŜ- 14 MPa. 

� Cechy fizyczne: 

zawartość wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0 %, 
stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %, 
nasiąkliwość, nie więcej niŜ: 2 % objętości. 
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Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wiąŜącej i podbudowy                         
z następującymi zmianami: 

� Początkowa temperatura zagęszczania powinna wynosić nie mniej niŜ 130°C (asfalt D70), 

� Temperatura w trakcie zagęszczania powinna zawierać się w przedziale 140 do II 5°C, 

� Zagęszczanie naleŜy ukończyć w ciągu 15 minut i uzyskać wskaźnik zagęszczenia - 98 %. 

Wymagania końcowe jak dla warstwy wiąŜącej z następującymi zmianami: 

� Nierówności nie mogą przekraczać 4 mm, 

� Nasiąkliwość nie moŜe przekraczać 2 %, 

� Wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %. 

5.2.3.5. Znaki drogowe pionowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu, 
organizacji ruchu oraz oznakowania odcinka drogi, na którym będą prowadzone roboty 
zgodne z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym". Zgodnie             
z projektem organizacji ruchu wymagane będą: znaki i tablice drogowe wykonane na 
podkładzie z blachy aluminiowej, wyposaŜonej w element usztywniający, lica znaków 
wykonane z folii  odblaskowej  I generacji - symbole znaków typowych  nanoszone techniką 
sitodruku. PowyŜsze znaki muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania                
w budownictwie drogowym i mostowym. 
Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej ST. 
Wymiary znaków drogowych (grupa wielkości znaków) średnie według „Instrukcji o znakach 
drogowych pionowych" - Monitor Polski - nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994r. Liternictwo, 
symbole i kolorystyka muszą być zgodne z powyŜszą instrukcją. 
Wykonanie elementów konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych – zgodnie             
z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych" karta 03.67. 
Konstrukcje wsporcze znaków i tablic drogowych mają zastosowanie w I i II strefie wiatrowej. 
PowyŜsze konstrukcje wykonać z elementów rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawów 
stosować elektrody EB-146, zachowując warunek grubości spoin < 0,7 grubości cieńszego           
z łączonych elementów. 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych wykonać 
zgodnie z wymaganiami normowymi. 
Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znaków drogowych z betonu klasy B15. 
Zwrócić uwagę na odpowiednie zagęszczenie betonu w fundamencie i na wymaganą 
głębokość posadowienia. 

5.3. Zakres robót drogowych w ulicy Lipowej  
Do odtworzenia nawierzchni moŜna przystąpić po uzyskaniu wskaźnika zagęszczenia gruntu i 
podbudowy Is≥1,0.  

5.3.1. Nawierzchnie bitumiczne 
Do odtworzenia nawierzchni bitumicznej naleŜy przyjąć następującą konstrukcję nawierzchni: 
� Podbudowa z brukowca kamiennego - gr. 16cm -37m2 
� Nawierzchnia z asfaltobetonu - gr. 8cm ( warstwa wiąŜąca 4cm, warstwa ścieralna 4cm) – 

37m2 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

� Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 00.00.00.„Wymagania ogólne" 

� Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości  robót i  wyrobów budowlanych  
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

� Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 

� Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych 
norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

� Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru 
w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

� Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
nie później niŜ w terminie i w formie określonej w PZJ 

� Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3.  Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

6.3.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 

� W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne,             
w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości 

� Zagęszczenie podłoŜa ( Is ) naleŜy sprawdzać co najmniej 2 razy na dziennej działce 
roboczej i co najmniej 1 raz na 600 m2 

� W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemoŜliwe, kontrolę 
zagęszczenia oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, gdzie stosunek wtórnego do 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2 (minimalna wartość 100 
MPa) 

� Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoŜa naleŜy mierzyć łatą co 20m                
w kierunku podłuŜnym. Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć łatą co najmniej 10razy na 
1 km. Nierówności nie mogą przekraczać 2cm 

� Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć za pomocą 4 - metrowej laty i poziomicy co najmniej 10 
razy na 1km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na 
początku i końcu kaŜdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu 
kaŜdego luku kołowego. Spadki poprzeczne podłoŜa powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancją ±0,5% 

� Głębokość koryta i rzędne naleŜy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 
cm i -2 cm 
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� Szerokość koryta naleŜy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1km. Szerokość koryta nie moŜe 
róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ+ 10cm i -5cm 

6.3.2. Nawierzchnie 

6.3.2.1. Badania grubości nawierzchni 

Sprawdzanie grubości nawierzchni naleŜy wykonać co najmniej w jednym losowo wybranym 
miejscu na kaŜde 10.000 m2 odbieranej nawierzchni. Grubość warstwy nawierzchni nie moŜe 
się róŜnić od projektowanej więcej niŜ± 10 %. 

6.3.2.2. Badanie pochylenia nawierzchni 

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą niwelatora. RóŜnice 
pomiędzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny być większe niŜ 0,2%. 

6.3.2.3. Badanie rzędnych niwelety nawierzchni 

Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni naleŜy wykonać za pomocą niwelatora, na 
długości nie mniejszej niŜ 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi 
i krawędzi jezdni nie powinny się róŜnić od projektowanych więcej niŜ o ± 1 cm. 

6.3.2.4. Badanie równości nawierzchni: 

Sprawdzenie równości nawierzchni naleŜy wykonywać za pomocą planografu w sposób 
ciągły, a w przypadku jego braku, za zgodą Inspektora Nadzoru, łatą 4-metrową, co najmniej 
w dziesięciu losowo wybranych miejscach, na kaŜde 5.000 m2 odebranej nawierzchni. 
Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 5 mm. 

6.3.2.5. Badanie szczelin dylatacyjnych: 

Sprawdzenie rozmieszczenia i wypełnienia szczelin naleŜy wykonać, w co najmniej 2 losowo 
wybranych miejscach na kaŜde 5.000m2 odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelin 
powinno być zgodne z Projektem. 

6.3.2.6. Badanie zagęszczenia wykonanej nawierzchni 

Badanie zagęszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z 
gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się 
uŜywać mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. 
NaleŜy pobrać losowo min. Dwie próbki przy dziennej działce długości 500 m i cztery próbki 
przy działce dłuŜszej. Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez porównanie gęstości pozornej 
próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości pozornej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej 
wg metody Marshalla i wyraŜa się w procentach. Do oceny zagęszczenia przyjmuje się 
średnią z dwóch próbek. 

7. OBMIAR ROBÓT 

� Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00.00.„Wymagania 
ogólne". 

� Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 

m2 - dla wykonania podbudów drogowych 
m2 - dla wykonania nawierzchni drogowych 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora Nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT - PRÓBY KOŃCOWE 

� Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST - 00.00.00.„Wymagania ogólne" 

� Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w  odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości 

� Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

     Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót 

� Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz  

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00.00.00. „Wymagania ogólne". 
Roboty przyjęte zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości 
uŜytych materiałów i jakości wykonania robót,  objęte są kwotą ryczałtową. 

9.2. Wymagania szczegółowe 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2. 
niniejszej ST oraz wszelkie inne roboty potrzebne do wykonania robót. Uporządkować teren 
po zakończeniu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Informacje ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie  10 Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. - „Wymagania ogólne" 

10.2. Zalecane akty normatywne 
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika-Roboty ziemne-Wymagania ogólne 

2. PN-EN 14157:2005 

 

Kamień naturalny. Oznaczenie odporności na ścieranie 

 

3. PN-B-701-1:2002 Cement – Część 1: Skład , wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego uŜytku 

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badania i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu 

5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

 

6. PN-EN  Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
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197-1:2002 zgodności 

7. PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

8. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

9. PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw 

10. PN-S-96025 Nawierzchnie asfaltowe. Drogi samochodowe i lotniskowe. Wymagania. 

11. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

12. PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa-Wymagania i metody badań 

13. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe 

 
 



Nr sprawy JRP.ZP-4/2009 Dokumentacja Projektowa. Przedmiar robót. Załącznik nr 4 do SIWZ

Cena 
jedn. 

Wartość

Nazwa Ilość PLN*) PLN*)

1 2 3 4 5 6 7 8

Roboty ziemne w gruntach kat.I-II, wykopy z 
odwozem gruntu, umocnienia 

11 LI-01-1 ST-01.01.01.
Wykopy w gruncie kat. I-II pod kanały i 
studzienki sanitarne o głębokości do 3,0mb m3 1779,87

Roboty rozbiórkowe elementów dróg z 
odwozem i utylizacj ą

12 LI-01-2 ST-01.01.01.
Rozbiórka nawierzchni asfaltowej gr 8cmi na 
podbudowie z brukowca kamiennego gr 16cm m2 37,00

Roboty ziemne w gruntach kat.I-II, podsypka 
i obsypka ruroci ągu, zasypanie, 
wyrównanie terenu

13 LI-01-3 ST-01.01.01. Podsypka  rurociągów piaskiem  m3 135,36

14 LI-01-4 ST-01.01.01. Zasyp wykopów piaskiem m3 1475,01

Monta Ŝ ruroci ągów z tworzyw sztucznych 
PCV w gotowych wykopach z podsypk ą i 
obsypk ą wraz z próbami pomonta Ŝowymi

15 LI-02-5 ST-02.01.01.
DN 200x5,9 mm PVC, SDR34, SN-8, 
jednorodne

m 713,00

Przewierty maszyn ą do wierce ń poziomych 
rurami osłonowymi stalowymi ze szwem, 
zabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie 
wraz z przeci ąganiem rur przewodowych na 
płozach dystansowych, zamkni ęcie rur 
ochronnych manszetami, próby 
pomonta Ŝowe

Rura płaszczowa Dz 273X10 (1 przewiert)
Rury przewodowe DN 200x5,9 mm PVC, 
SDR34, SN-8, jednorodne
Wykonanie kompletnych studzienek 
kanalizacyjnych z betonu 
hydrotechnicznego kl. B-45 
prefabrykowanych z przej ściami 
szczelnymi, plyt ą pokrywow ą, pier ścieniem 
odci ąŜającym, włazem zamykanym t.c. wraz 
z izolacj ą.

17 LI-02-7 ST-02.01.01. DN 1000mm - rewizyne kpl 28,00

Rury osłonowe na kablach i ruroci ągach 
uzbrojenia podziemnego PVC

18 LI-02-8 ST-02.01.01. DN110mm m 20,00

RAZEM PR-LI-01

CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inŜynierii lądowej i wodnej

16 LI-02-6 ST-02.01.01. m 10,50

Dział/ Temat

CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

JednostkaNumer Spec. 
Technicznej

Lp. Kod 

PRZEDMIAR ROBÓT PR-LI-01 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA R0BOTY ZIEMNE -                                                                                                                                                                
UL. LIPOWA ETAP III

PRZEDMIAR ROBÓT PR-LI-02 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA . SIEĆ I ODCINKI 
PRZEWODU KANALIZACYJNEGO (WYPROWADZENIA W RAMACH PASA DROGOWEGO). ROBOTY 
MONTAśOWE - UL. LIPOWA ETAP III.

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Kontrakt nr 02 „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lipowej-etap III”.



Nr sprawy JRP.ZP-4/2009 Dokumentacja Projektowa. Przedmiar robót. Załącznik nr 4 do SIWZ

Cena 
jedn. 

Wartość

Nazwa Ilość PLN*) PLN*)

1 2 3 4 5 6 7 8

Dział/ Temat
JednostkaNumer Spec. 

Technicznej
Lp. Kod 

Monta Ŝ ruroci ągów z tworzyw sztucznych 
PCV w gotowych wykopach z podsypk ą i 
obsypk ą wraz z próbami pomonta Ŝowymi

19 LI-02-9 ST-02.01.01.
DN 160x4,7 mm PVC, SDR34, SN-8, 
jednorodne

m 54,50

Przewierty maszyn ą do wierce ń poziomych 
rurami osłonowymi stalowymi ze szwem, 
zabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie 
wraz z przeci ąganiem rur przewodowych na 
płozach dystansowych, zamkni ęcie rur 
ochronnych manszetami, próby 
pomonta Ŝowe

Rura płaszczowa Dz 219,1x8,8 
(10przewiertów)
Rury przewodowe DN 160x4,7 mm PVC, 
SDR34, SN-8, jednorodne
Wykonanie kompletnych studzienek 
kanalizacyjnych  systemowych z tworzyw 
sztucznych, niewłazowych z teleskopem 
oraz zwie ńczeniem Ŝeliwnym t.c. na  
podło Ŝu 

21 LI-02-11 ST-02.01.01.
Studzienki kanalizacyjne PP/ PVC DN 425mm 
połaczeniowa typ II

kpl 29,00

22 LI-03-12 ST-02.03.01.
Odtworzenie podbudowy z brukowca 
kamiennego gr.16cm m2 37,00

23 LI-03-13 ST-02.03.01.
Odtworzenie warstwy wiąŜącej z mieszanek 
mineralno - bitumicznych (betonu asfaltowego) 
gr 4 cm

m2 37,00

24 LI-03-14 ST-02.03.01.
Odtworzenie warstwy ścieralnej z mieszanek 
mineralno - bitumicznych (betonu asfaltowego) 
gr 4 cm

m2 37,00

Roboty ziemne w gruntach kat.I-II, wykopy z 
odwozem gruntu, umocnienia 

25 LI-04-15 ST-01.01.01.
Wykopy w gruncie kat. I-II pod kanały i 
studzienki sanitarne o głębokości do 3,0mb m3 2536,35

26 LI-04-16 ST-01.01.01.
MontaŜ konstrukcji podwieszeń uzbrojenia 
podziemnego o rozpiętości do 4m

kpl 38,00

Roboty ziemne w gruntach kat.I-II, podsypka 
i obsypka ruroci ągu, zasypanie, 
wyrównanie terenu

27 LI-04-17 ST-01.01.01. Podsypka rurociągów piaskiem  m3 192,98

28 LI-04-18 ST-01.01.01. Zasyp wykopów piaskiem m3 1859,61

CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

RAZEM PR-LI-04

RAZEM PR-LI-02

PRZEDMIAR ROBÓT PR-LI-04 KANALIZACJA DESZCZOWA R0BOTY ZIEMNE -                                                                                                                                                                
UL. LIPOWA ETAP III.

20 LI-02-10 mb 115,50

RAZEM PR-LI-03

PRZEDMIAR ROBÓT PR-LI-03  SIEĆ KANALIZACYJNA. ROBOTY ODTWORZENIOWE, 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - UL. LIPOWA ETAP III
CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inŜynierii lądowej i wodnej
ODTWORZENIE DRÓG I PLACÓW 

ODCINKI PRZEWODU KANALIZACYJNEGO (WYPROWADZENIA W R AMACH PASA DROGOWEGO)

ST-02.01.01.

Kontrakt nr 02 „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lipowej-etap III”.



Nr sprawy JRP.ZP-4/2009 Dokumentacja Projektowa. Przedmiar robót. Załącznik nr 4 do SIWZ

Cena 
jedn. 

Wartość

Nazwa Ilość PLN*) PLN*)

1 2 3 4 5 6 7 8

Dział/ Temat
JednostkaNumer Spec. 

Technicznej
Lp. Kod 

Monta Ŝ ruroci ągów z tworzyw sztucznych 
PCV w gotowych wykopach z podsypk ą i 
obsypk ą wraz z próbami pomonta Ŝowymi

29 LI-05-19 ST-02.01.02.
DN 630x18,4mm, PVC, SDR34, SN 8, 
jednorodne

m 263,50

30 LI-05-20 ST-02.01.02.
DN 500x14,6mm, PVC, SDR34, SN 8, 
jednorodne

m 334,50

31 LI-05-21 ST-02.01.02. DN 200x5,7mm, PVC, SDR34, SN8 m 13,00

Przewierty maszyn ą do wierce ń poziomych 
rurami osłonowymi stalowymi ze szwem, 
zabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie 
wraz z przeci ąganiem rur przewodowych na 
płozach dystansowych, zamkni ęcie rur 
ochronnych manszetami, próby 
pomonta Ŝowe

Rura płaszczowa Dz 710x11 (1 przewiert)
Rury przewodowe DN 630x18,4mm PVC, 
SDR34, SN-8, jednorodne
Wykonanie kompletnych studzienek 
kanalizacyjnych z betonu 
hydrotechnicznego kl. B-45 
prefabrykowanych z przej ściami 
szczelnymi, plyt ą pokrywow ą, pier ścieniem 
odci ąŜającym, włazem zamykanym t.c.wraz 
z izolacj ą.

33 LI-05-23 ST-02.01.02. DN 1200 - rewizyjne kpl 28

34 LI-05-24 ST-02.01.02.
Rury osłonowe na kablach i rurociągach 
uzbrojenia podziemnego PVC DN110mm

m 24

Monta Ŝ ruroci ągów z tworzyw sztucznych 
PVC w gotowych wykopach z podsypk ą i 
obsypk ą wraz z próbami pomonta Ŝowymi

35 LI-05-25 ST-02.01.02.
DN 200x5,9 mm PVC, SDR34, SN-8, 
jednorodne

mb 191,00

Przewierty maszyn ą do wierce ń poziomych 
rurami osłonowymi stalowymi ze szwem, 
zabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie 
wraz z przeci ąganiem rur przewodowych na 
płozach dystansowych, zamkni ęcie rur 
ochronnych manszetami, próby 
pomonta Ŝowe

Rura płaszczowa Dz 279x10mm (16 
przewiertów)
Rury przewodowe DN 200x5,7mm PVC, 
SDR34, SN-8, jednorodne

ODCINKI PRZEWODU KANALIZACYJNEGO (WYPROWADZENIA W R AMACH PASA DROGOWEGO) 

36

PRZEDMIAR ROBÓT PR-LI-05   KANALIZACJA DESZCZOWA. ROBOTY MONTAśOWE - UL. LIPOWA 
ETAP III.
CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inŜynierii lądowej i wodnej
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

32 LI-05-22 ST-02.01.02. m 11,00

LI-05-26 ST-02.01.02. mb 139,50

Kontrakt nr 02 „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lipowej-etap III”.



Nr sprawy JRP.ZP-4/2009 Dokumentacja Projektowa. Przedmiar robót. Załącznik nr 4 do SIWZ

Cena 
jedn. 

Wartość

Nazwa Ilość PLN*) PLN*)

1 2 3 4 5 6 7 8

Dział/ Temat
JednostkaNumer Spec. 

Technicznej
Lp. Kod 

Wykonanie kompletnych studzienek 
kanalizacyjnych  systemowych z tworzyw 
sztucznych, niewłazowych z teleskopem 
oraz zwie ńczeniem Ŝeliwnym t.c. na  
podło Ŝu 

37 LI-05-27 ST-02.01.02.
Studzienki kanalizacyjne PP lub PE DN 
425mm połączeniowa typ II

kpl 30

Wykonanie kompletnych studzienek 
ściekowych ulicznych betonowych  z 
osadnikiem bez syfonu, z przej ściami 
szczelnymi i izolacj ą

38 LI-05-28 ST-02.01.02. DN 500 kpl 32
Monta Ŝ trójników kanalizacyjnych PCV fi 
200

39 LI-05-29 ST-02.01.02. trójniki PVC DN200 kpl 10
40 LI-05-30 ST-02.01.02. Korki PVC DN200 szt 27
41 LI-05-31 ST-02.02.01. PodłoŜa betonowe B7,5 m3 1,02

Roboty rozbiórkowe z odwozem i utylizacj ą

42 LI-06-32 ST-01.01.01.
DemontaŜ rurociągu z PVC o śr. zewn. do 
110mm

szt 270,00

Roboty ziemne w gruntach kat.I-II, wykopy z 
odwozem gruntu, umocnienia 

43 LI-06-33 ST-01.01.01.
Wykopy w gruncie kat. I-II pod kanały i 
studzienki sanitarne o głębokości do 3,0mb m3 649,14

Roboty ziemne w gruntach kat.I-II, podsypka 
i obsypka ruroci ągu, zasypanie, 
wyrównanie terenu

44 LI-06-34 ST-01.01.01. Podsypka  rurociągów piaskiem  m3 83,29

45 LI-06-35 ST-01.01.01. Zasyp wykopów piaskiem m3 554,78

Monta Ŝ ruroci ągów z tworzyw sztucznych w 
gotowych wykopach z podsypk ą i obsypk ą 
wraz z próbami pomonta Ŝowymi

46 LI-07-36 ST-02.01.03 DN 160mm PE100 SDR 11, PN10 mb 553,50

Przewierty maszyn ą do wierce ń poziomych 
rurami osłonowymi stalowymi wraz z 
przeci ągni ęciem rur przewodowych 

Rura płaszczowa Dz 219,1x8,8mm ( 2 
przewierty)
Rury przewodowe DN 160mm PE100 SDR 11, 
PN10

Rura płaszczowa Dz 219x8,8mm (1przewiert)

Rury przewodowe DN 110mm PE100 SDR 11, 
PN10

47 LI-07-37 ST-02.01.03 mb 19,00

SIEĆ WODOCIĄGOWA

48 LI-07-38 ST-02.01.03

PRZEDMIAR ROBÓT PR-LI-06 SIEĆ WODOCIĄGOWA. ROBOTY ZIEMNE - UL. LIPOWA ETAP III

PRZEDMIAR ROBÓT PR-LI-07  SIEĆ WODOCIĄGOWA. . ROBOTY MONTAśOWE - UL. LIPOWA ETAP 
III
CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inŜynierii lądowej i wodnej

mb 10,00

RAZEM PR-LI-05

RAZEM PR-LI-06

CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

Kontrakt nr 02 „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lipowej-etap III”.



Nr sprawy JRP.ZP-4/2009 Dokumentacja Projektowa. Przedmiar robót. Załącznik nr 4 do SIWZ

Cena 
jedn. 

Wartość

Nazwa Ilość PLN*) PLN*)

1 2 3 4 5 6 7 8

Dział/ Temat
JednostkaNumer Spec. 

Technicznej
Lp. Kod 

Armatura i kształtki

49 LI-07-39 ST-02.01.03
Zasuwa kołnierzowa DN150 z Ŝeliwa 
sferoidalnego z kluczem teleskopowym i 
skrzynką uliczną

kpl 3,00

50 LI-07-40 ST-02.01.03
Zasuwa kołnierzowa DN100 z Ŝeliwa 
sferoidalnegoz kluczem teleskopowym i 
skrzynką uliczną

kpl 1,00

51 LI-07-41 ST-02.01.03. Hydranty przeciwpoŜarowe nadziemne kpl 5,00
52 LI-07-42 ST-02.01.03 Trójnik PE 160x110 szt 3,00
53 LI-07-43 ST-02.01.03 Trójnik PE 160x80 szt 5,00
54 LI-07-44 ST-02.01.03 Trójnik PE 160x50 szt 30,00
55 LI-07-45 ST-02.01.03 ZwęŜka PE160x110 szt 1,00
56 LI-07-46 ST-02.01.03 Łuk 450 szt 2,00
57 LI-07-47 ST-02.02.01. Wykonanie bloków oporowych z B15 m3 5,53

58 LI-07-48 ST-02.01.02.
Rury osłonowe na kablach i rurociągach 
uzbrojenia podziemnego PVC DN110mm

m 6,00

60 LI-07-48 ST-02.01.02. Nawiertka 110/50 szt 1,00

Monta Ŝ ruroci ągów z tworzyw sztu- cznych 
w gotowych wykopach wraz z próbami 
pomonta Ŝowymi

61 LI-07-49 ST-02.01.03 DN 50mm PE100 SDR 11, PN10 m 91,00

Przewierty maszyn ą do wierce ń poziomych 
rurami osłonowymi stalowymi wraz z 
przeci ągni ęciem rur przewodowych 

Rura płaszczowa Dz 108x8,8mm (19 
przewierty)
Rury przewodowe DN 50mm PE100 SDR 11, 
PN10

63 LI-07-51 ST-02.01.03 Zasuwy DN 50 kołn.na rurociągach DN50 kpl 31,00

Razem roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacj i sanitarnej, deszczowej, odwodnienia ulic, 
wodoci ągu wraz z przył ączami w ramach pasów drogowych w ul. Lipowej Etap I II, (PR-LI-01+PR-LI-
02+PR-LI-03+PR-LI-04+PR-LI-05+PR-LI-06+PR-LI-07) -do przeniesienia do tabeli zbiorczej

62 239,00LI-07-50 mbST-02.01.03

*) Ceny jednostkowe i wartość robót naleŜy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

RAZEM PR-LI-07

ODCINKI PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO (WYPROWADZENIA W RAMACH PASA DROGOWEGO) 

Kontrakt nr 02 „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lipowej-etap III”.


