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Czes¢ 111 A: Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu zamowienia.

1. NAZWA ZAMOWIENIA
Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta
Belchatowa. Kontrakt 13 pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu
Ludwikow II w Betchatowie — etap II1”.

2. ADRES OBIEKTU BUDOWANEGO
Miasto Betchatow, Osiedle Ludwikow w obszarze ograniczonym ulicami: Lipowa, Al.

Wyszynskiego, Ludwikowska 1 zachodnia granica miasta Belchatowa w kierunku

pOtocnym.

3. NAZWY I KODY CPV ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA
Glowny przedmiot

45000000-7

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty

45100000-8
45200000-9

45110000-1

45230000-8

45111000-8
45112000-5
45111230-9
45111240-2
45231000-5

45231100-6
45231300-8

45232000-2
45232130-2

45232410-9
45232411-6
45233000-9

45236000-0
45233140-2

Przygotowanie terenu pod budowg

Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych,
roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, drog.

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby.

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych

Ogolne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagow
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagow
do odprowadzania $ciekow

Roboty pomocnicze w zakresie rurociagoéw i kabli

Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania
wody burzowej

Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe]

Roboty w zakresie rurociagdw wody $ciekowej

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad 1 drog

Wyrdéwnanie terenu

Roboty drogowe
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Czes¢ 111 A: Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu zamowienia.

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4. NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji ,,WOD. - KAN.” Sp. z o.0. ul. Sw. Faustyny
Kowalskiej 9, 97-400 Betchatow.

5. SPIS ZAWATOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NAZWA 1
ADRES PODMIOTU OPRACOWUJACEGO DOKUMENTACJE
POJEKTOWA | DATA WYKONANIA

1.0S. LUDWIKOW Il —ETAP 111

PODMIOT OPRACOWUJACY

DOKUMENTACJE PROJEKTOWA TOBIN Consulting Engineers, Block 10 — 4,
Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15,
Irlandia.

NAZWA DOKUMENTACJI BRANZA PROJEKTOWAL

Budowa drog i1 uzbrojenia dla osiedla Sanitarna Projektowat:

mieszkaniowego Ludwikow w obszarze (Kanalizacja mgr inz. Maciej Lewandowski

ograniczonym ulicami: Lipowa, Al. sanitarna i upr.35/09

Wyszynskiego, Ludwikowska i zachodnia | deszczowa)
granica miasta Belchatowa w kierunku
ponocnym.

Data opracowania: Sierpien 2010r.
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Czes¢ 111 A: Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu zamowienia.

1. OPIS OGOLNY PROJEKTU

Kontrakt 13 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Ludwikow
Il w Belchatowie — ectap III” realizowany jest w ramach projektu pn.: ,,Budowa
I modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Betchatowa”.

2. CEL PROJEKTU

Celem przedsigwzigcia jest kompleksowe uporzadkowanie gospodarki wodno-
scieckowej w aglomeracji Belchatow poprzez wyposazenie jej w infrastrukture
techniczng zapewniajaca:

» Odbior i oczyszczenie $ciekow komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy
91/271/WG w sprawie oczyszczania $ciekow komunalnych oraz Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego;

> Spemnienie przez aglomeracj¢ Belchatow o wielkosci powyzej 15000RLM wymogow
Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych;

Przewidywane efekty ekologiczne to uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej

poprzez:

» Budowg kompleksowa szczelnego systemu kanalizacyjnego Sciekdw sanitarnych;

> Likwidacjg¢ zbiornikow bezodptywowych (szamb);

» Likwidacjg¢ niekontrolowanych wylotow $ciekow do istniejacych ciekdw;
terenowych-rzeki Rakoéwki, rowow lub bezposredni do gruntu;

> Przetransportowanie $ciekow do istniejacego systemu kanalizacyjnego i dalej do
oczyszczalni §ciekoéw w Belchatowie;

co umozliwi :

v Ochrong zasobéw wodnych rzeki Rakowka;

Ochrong wod podziemnych,;

Ochrong srodowiska naturalnego;

Podniesienie standardu zycia mieszkancéw miasta Betchatow;

Zwigkszenie atrakcyjnos$ci inwestycyjnej miasta Betchatow;

LN NN

Wzmocnienie lokalnego potencjatu tworzenia miejsc pracy;
v Rozwinigcie ustug;
» Dociazenie zmodernizowanej oczyszczalni sciekow, ktdra ma zapewni¢ odbior nieczystosci
Z terenu miasta;
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Czes¢ 111 A: Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu zamowienia.

> Wzrost stopnia skanalizowania miasta z 89,50 % do 95,1%;

3. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA

Zasadniczy zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu 13:

Tabela 1. Szczegblowy podziat dlugosci kanalizacji sanitarnej w poszczegdlnych

ulicach

Lp. |Ulica Kanalizacja | Wyprowadzenia Wyprowadzenia
sanitarna PVC 0 160 PVC 0 200
PVC 200
mb mb szt. mb. szt.

1 Rozana 1205,5 515,94 59 13,28 1

2 Wagnera 74,18 24,47 3

3 Czecha 183,66 47,9 10

4 Deyny 269,23 87,24 16

5 Gorskiego 228,66 80,45 18

6 Lasaka 126,73 36,92 8

7 Malinowskiego 152,81 56,95 12

8 |Sniadeckich 208,09 69,7 9

Kusocinskiego
9 +Marusarzowny 393,79 128,62 26
RAZEM 2842,65 1048,19 |161 13,28 1
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Czes¢ 111 A: Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu zamowienia.

Tabela 2. Szczegdlowy podziat dlugosci kanalizacji deszczowej w poszczegdlnych

ulicach
Lp. Ulica Kanalizacja Dtugosci wyprowadzen do Dtugosci wyprowadzen w
deszczowa PVvC wpustow [mb] ramach pasa drogowego [mb]
[mb]
& 200,250,300,
400,500 & 160 @200 | szt @160 @ 200 szt.
1 |Rézana 1248,88 54,01 203,65 34 458,59 2,62 54
2 |Wagnera 73,44 1,82 1 25,07 3
3 |Czecha 210,08 25,18 6 39,41 9
4 | Deyny 302,34 1,3 13,04 6 108,05 20
5 | Gérskiego 246,3 14,64 6 67,74 14
6 |tasaka 133,11 4.4 2 37,61 8
7 | Malinowskiego 123,15 7,68 3 50,16 11
Braci
8 | Sniadeckich 269,71 49,03 32,7 12 53,11 20,28 9
9 | Graniczna 90,23 16
Kusocinskiego
10 | +Marusarzéwny 414,65 43,50 16 102,75 17,32 27
Razem 3021,66 106,16 435,02 | 102 942,49 40,22 155

W ramach realizacji Kontraktu 13 Wykonawca zobowiazany jest wykonac
odtworzenie nawierzchni terenu zgodnie z pismem WIM.7021.1.6.2012 z dnia

14.02.2012r. (pozycja 7 w tabeli 7.1.1.).

Zakres robot objety opracowaniem uwzglednia wszystkie roboty podstawowe i
towarzyszace obiektow, elementow i robot bedacych czgsciami cato$ci sieci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Lokalizacja

Nazwa Zaméwienia ,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta
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Czes¢ 111 A: Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu zamowienia.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w obszarze ograniczonym ulicami:
Lipowa, Al. Wyszynskiego, Ludwikowska i zachodnig granica miasta Belchatowa
w kierunku potnocnym.

4.2. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne okreslone na podstawie przeprowadzonych badan
geotechnicznych: odwiertow oraz sondowan typu SDS i CBR. Doktadny opis
warunkoéw gruntowo-wodnych przedstawiony zostal w Dokumentacji geotechnicznej
warunkow gruntowo-wodnych podioza sieci uzbrojenia podziemnego oraz uktadu
drogowego projektowanego osiedla ,,Ludwikow’ w Belchatowie, stanowiacej odrgbna
cze$¢ opracowania projektowego. Rozmieszczenie otworéw geotechnicznych oraz
miejsc sondowan zestawiono na rysunku stanowiacym zalacznik do dokumentacji
geotechnicznej.

Podloze projektowanej inwestycji tworza wystepujace pod warstwa nasypu /
humusu, grunty mineralne rodzime, nie skaliste — niespoiste (piaski od pylastych do
srednioziarnistych i pospo6iki), jak réwniez spoiste (piaski gliniaste, gliny piaszczyste
oraz pyly piaszczyste). Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 podtoze gruntowe
wystgpujace ponize] warstwy nasypoéw, podzielono na warstwy geotechniczne.
Normowe wartosci wiodacych parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw
okreslono na podstawie badan polowych 1 analizy makroskopowej gruntow.

Podtoze gruntowe dla planowanych drog podzielono na klasy no$nosci G. Dominujaca
na badanym obszarze klasa nosnosci jest klasa G3 ktora przyjeto dla wigkszosci glin
piaszczystych w stanie twardoplastycznym. Klas¢ nosnosci G4 przyjeto dla lokalnie
wystepujacych w strefie oddzialywania konstrukcji nawierzchni gruntéw spoistych w
stanie plastycznym. Do klasy G2 zaliczono wigkszo$¢ utwordOw piaszczystych z
wyjatkiem piaskow wystepujacych w otw. Nr 19 1 41 gdzie wykonane sondowania SDS
pozwolity ustali¢ wskaznik CBR na wyzszy od 10%.

Opracowanie wynikow sondowan SDS i1 wartosci wskaznika CBR dla 11 punktéw
badawczych zestawiono w raporcie geotechnicznym.

Ponizej przedstawiono skrocony opis warunkow gruntowo-wodnych dla
terendw objetych projektem: Podloze gruntowe na obszarze objetym projektem
zbudowane jest z utworow czwartorzegdowych:

- plejstocenskich, wyksztatconych w postaci dominujacych na badanym obszarze
utworéw polodowcowych reprezentowanych gldwnie przez gliny piaszczyste 1 piaski
gliniaste, utworé6w wodnolodowcowych, reprezentowanych gléwnie przez piaski
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Befchatowa”, Kontrakt 13 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Ludwikéw Il w
Betchatowie — etap Il1”.

12



Czes¢ 111 A: Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu zamowienia.

pylaste, $rednioziarniste i pospotki, oraz lodowcowo-zastoiskowych, reprezentowanych
lokalnie przez pyty, pyly piaszczyste oraz gling pylasta

- holocenskich, wyksztalconych w postaci osadow zastoiskowych reprezentowanych
lokalnie przez namuly piaszczyste 1 namuly pylaste, oraz warstwy humusu,
wystepujacej powszechnie na badanym terenie, tworzac warstwe powierzchniowa o
miazszosci nie przekraczajacej 0,5 m.

Warstwe powierzchniowa oprocz w/w warstwy humusu tworza takze
antropogeniczne nasypy niekontrolowane bgdace mieszaning humusu, piasku, kamieni i
lokalnie namutow. Maksymalna zbadana miazszo$¢ nasypoéw wynosi lokalnie 1,1 m.

Na badanym obszarze do glgbokosci wykonywanych wiercen pierwsza warstwa
wodono$na zostata nawiercona:

- w otw. nr 13 na glebokosci 2,50 m p.p.t. (208,06 m n.p.m.)

- w otw. nr 21 na glgbokosci 0,70 m p.p.t. (211,02 m n.p.m.)

- w otw. nr 30 na giebokosci 0,60 m p.p.t. (213,06 m n.p.m.) i 4,90 m p.p.t. (208,76 m
n.p.m.)

- w otw. nr 40 na glgbokosci 0,60 m p.p.t. (213,60 m n.p.m.)

- w otw. nr 41 na glgbokosci 3,90 m p.p.t. (202,92 m n.p.m.)

Rozpoznane wody gruntowe charakteryzuja si¢ zwierciadlem swobodnym.
Zasilanie rozpoznanego poziomu wodono$nego odbywa si¢ przez bezposrednia
infiltracj¢ opaddéw atmosferycznych i wdd roztopowych. Stan zwierciadla wody tej
warstwy zarejestrowany w trakcie badan nalezy uzna¢ za wysoki. Zdecydowanie
czesciej niz warstwe wodonosna nawiercano lokalne saczenia o niewielkich
wydajnosciach, wystepujace w utworach spoistych. Glebokosci 1 rzedne saczen
przedstawiono w dokumentacji geotechnicznej.

Ze wzgledu na fakt wystgpowania utworéw spoistych ptytko pod powierzchnia
terenu mozliwe jest okresowe (po diugotrwatych opadach deszczu lub roztopach)
wystgpowanie wody gruntowej, tzw. ,,wierzchowkowej” zgromadzonej w piaskach
zalegajacych na stropie stabo przepuszczalnych glin lub glin piaszczystych.

4.3. Szkody gornicze.

Na terenie objetym planowana inwestycja szkody goérnicze nie wystepuja.

Nazwa Zaméwienia ,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta
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5. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

5.1.Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Proponowana kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana z uwzglgdnieniem
uksztattowania terenu oraz lokalizacji projektowanych drég osiedlowych.
Usytuowanie oraz rze¢dne kanatow w ul. Ludwikowskiej, pozwolity na zaprojektowanie
grawitacyjnego systemu odprowadzenia $ciekow.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie zbudowana w technologii rur PVC —
U, taczone na uszczelki gumowe.

Proponowana kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana z uwzglednieniem
uksztattowania terenu oraz lokalizacji projektowanych drog osiedlowych.
Usytuowanie oraz rzgdne kanatéow w ul. Ks. Kardynata Wyszynskiego oraz ul.
Ludwikowskiej pozwolily na zaprojektowanie grawitacyjnego systemu odprowadzania
sciekow.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie zbudowana w technologii rur
PVC — U dla rur o $rednicy od 160 do 500 mm taczone na uszczelki gumowe.

5.2 Istniejgce uzbrojenie

W niewielkiej czg$ci obszaru objetego projektem znajduja si¢ obecnie nastgpujace
sieci uzbrojenia terenu:
» Sie¢ kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej (ulica Sercanska);
» Sie¢ wodociagowa (zaopatrzenie w wode czeg$ci istniejacych budynkow);
» Siec¢ cieplna (ulica Sercanska);
> Siec¢ elektryczna (zapotrzebowanie w prad istniejacych budynkow);
> Siec teletechniczna (do czg$ci istniejacych budynkow).

Istniejace sieci sa fragmentaryczne i zostaly w wigkszo$ci wybudowane w ramach
doraznej potrzeby doprowadzenia medidow miejskich do istniejacych budynkow.
Niniejsze opracowanie projektowe zaktada wybudowanie kompleksowego uktadu sieci,
jak réwniez zagospodarowanie istniejacych sieci w ramach przylaczenia ich do
kompleksowego uktadu, badZ wymiang istniejacych odcinkéw ktére nie odpowiadaja
wlasciwym standardom.

Nazwa Zaméwienia ,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta
Befchatowa”, Kontrakt 13 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Ludwikéw Il w
Betchatowie — etap Il1”.

14



Czes¢ 111 A: Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu zamowienia.

5.3.Kanalizacja sanitarna i deszczowa— czes¢ technologiczna

5.3.1.Plan sytuacyjny i trasa kanalu

Usytuowanie kanalow opracowano na mapie w skali 1:500 wykonanej do celow
projektowych. Kanalizacje sanitarng i deszczowa zlokalizowano na wigkszosci terenu
w projektowanych pasach drogowych.

5.3.2.Rozwigzania wysokosciowe

Profile podtuzne kanatow opracowano w nawiazaniu do:
> Niwelety projektowanych ulic;
» Rzednej kanatdéw, ktore sa odbiornikami $ciekow z osiedla.
Projektowane spadki kanatéw deszczowych — od 1%o do 12%o.
Zaglebienie kanatow deszczowych do dna —od 1,10m do 4,20m.
Projektowane spadki kanalow sanitarnych — od 4,5%o do 25%o.
Zaglebienie kanatow sanitarnych do dna —od 1,70m do 4,50m.

5.3.3.Skrzyiowania

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej nie koliduje
w usytuowaniu wysokosciowym z istniejacym oraz projektowanym uzbrojeniem
terenu. Wysokosciowe usytuowanie istniejacego oOraz proponowanego uzbrojenia
podziemnego przedstawiono na profilach podtuznych.

5.3.4.Uzbrojenie kanatow

5.3.4.1.Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicach 1000mm
i 1200mm, wykonane z betonu min. kl. B45, $rednio co 50 — 60m. Podstawy
prefabrykowane z elementem dennym z tworzywa sztucznego. Wysoko$¢ kinety 0,75
srednicy kanatu. Studnie te powinny by¢ wyposazone w fabrycznie montowane stopnie
ztazowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Zwienczenie studzienek wykonaé w
postaci plyty na pier§cien odciazajacy z otworem bez wlazu zeliwnego. Zamiast wtazu
zeliwnego nalezy zamontowac plyte zelbetowa o wymiarach 2000x150mm.

Wiaczenia do studni wykona¢ za pomoca przejs¢ szczelnych producenta rur.
Studnie nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pomalowanie abizolem R+P.

Nazwa Zaméwienia ,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta
Befchatowa”, Kontrakt 13 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Ludwikéw Il w
Betchatowie — etap Il1”.

15



Czes¢ 111 A: Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu zamowienia.

Podtaczenie przykanalikéw wykona¢ przez trojniki badz studzienki
wlaczeniowe z tworzywa sztucznego o $rednicy 425mm (lokalizacja wg rysunkow).

5.3.4.2.Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano studnie rewizyjne z prefabrykowanych kregdéw betonowych o
srednicy od 1000 do 2000mm w zaleznosci od $rednicy rur, wykonane z betonu min.
kl. B45, §rednio co 50 — 60m z fabrycznie wykonanymi kinetami. Przy potaczeniach rur
o duzych $rednicach zastosowano komory prefabrykowane prostokatne.

Wysoko$¢ kinety 0,75 $rednicy kanatu. Studnie te powinny by¢ wyposazone w
fabrycznie montowane stopnie ztazowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Zwienczenie studzienek wykona¢ w postaci plyty na pierscien odciazajacy z
otworem bez wlazu Zeliwnego. Zamiast wlazu zeliwnego nalezy zamontowac ptyte
zelbetowa 0 wymiarach 2000x150mm.

Styki potaczenia krggoéw od wewnatrz i zewnatrz wyrobi¢ zaprawa cementowa.
Wiaczenia do studni wykona¢ za pomoca przej$¢ szczelnych producenta rur. Studnie
zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pomalowanie abizolem R+P.

Podlaczenie przykanalikow wykona¢ przez trojniki badz studzienki
wlaczeniowe z tworzywa sztucznego o srednicy 600mm (lokalizacja wg rysunkéw).

5.3.5.Rodzaj zastosowanych materiatow

5.3.5.1.Kanalizacja sanitarna

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U @ 200 Klasy S
(SNB) typu cigzkiego o litej $ciance wraz z uszczelkami rur wg PN-EN 1329-1:2001,
PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 13476-1:2007;
Wyprowadzenia nalezy wykona¢ z rur typu PVC-U kl. S 0 $rednicach: @160mm
i ©200mm produkowanych zgodnie z powyzszymi normami. Wyprowadzenia
doprowadzone beda do granic posesji 1 zakonczone zaslepka.

5.3.5.2.Kanalizacja deszczowa

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC-U @ od 200mm
do 500mm Klasy S (SNS8) typu ciezkiego o litej $ciance wraz z uszczelkami rur
wg PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 13476-1:2007;

Wyprowadzenia nalezy wykona¢ z rur typu PVC-U kl. S 0 érednicach: @160mm
i @200mm produkowanych zgodnie z powyzszymi normami. Wyprowadzenia
doprowadzone beda do granic posesji 1 zakonczone zaslepka.
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Potaczenia wpustow deszczowych z kanatem glownym réwniez za pomoca rur typu
PVC - U kl. S 0 @160mm i @200mm.

5.3.6.Informacja o wystepujacych skrzyzowaniach i kolizjach

Informacja dotyczy projektowanych kanalow sieci miejskiej oraz wyprowadzen
do posesji wyprowadzanych poza pas drogowy poniewaz istniejace uzbrojenie Osiedla
,LUDWIKOW” sklada si¢ tylko z wodociagu i kabli energetycznych
i telefonicznych ze wzgledu na normatywna gleboko$¢ posadowienia tych mediow
z projektowana kanalizacja sanitarng nie moze wystapi¢ kolizja w posadowieniu
wysoko$ciowym, nie wystepuja rowniez kolizje w usytuowaniu projektowanej
kanalizacji i przykanalikow z istniejacym uzbrojeniem, nie wystepuja takze kolizje
z projektowana kanalizacja deszczowa 1 projektowanym wodociagiem.

Brak kolizji — wystepuja jedynie bezkolizyjne skrzyzowania.

5. 4WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

5.4.1.Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt wykopowych nalezy:
Ustali¢ miejsce placu budowy;
Ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
Ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej;
Ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych z odwodnienia wykopu;
Ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi;
Wytyczy¢ o§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery;
Wprowadzi¢ organizacjg ruchu na czas budowy;

V VV V V V V V

Powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony biorace udzial w procesie
inwestycyjnym o rozpoczeciu prac budowlanych;

Spehi¢ pozostate wymagania podane w decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
przepisy prawa budowlanego.

A\

5.4.2 Istniejgce drogi

Drogami dojazdowymi do terenu budowy jest uklad komunikacyjny Miasta
Betchatow.
Zakres robot pozwala na ich prowadzenie przy oznakowaniu zgodnym z typowym
projektem organizacji ruchu.
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5.4.3.Roboty ziemne

Prace ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999. W rejonie
istniejacego uzbrojenia nadziemnego i podziemnego roboty prowadzi¢ rgcznie. Przy
wykonywaniu robot stosowa¢ si¢ do uwag zawartych w tre$ci uzgodnien
poszczegdlnych uzytkownikow.

Poniewaz cato$¢ prac przebiega¢ bedzie w terenie fatwo dostepnym dla osob
postronnych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i o$wietli¢ w nocy
$wiatlem pomaranczowym.

Wykopy dla sieci wod-kan wykonywac¢ jako wasko przestrzenne z szalowaniem
poziomym z bali drewnianych lub wyprasek stalowych rozparte okraglakami.

5.4.4.0dwodnienie wykopow

W miejscach wystgpowania wody gruntowej, w trakcie robdt zwiazanych
z budowa sieci uzbrojenia podziemnego przewiduje si¢ lokalne odwodnienie wykopow,
ktore w przypadku wystgpowania saczen w obrebie gruntdw spoistych prowadzié
nalezy przez bezposrednie odpompowanie wody z dna wykopu. W przypadku
zaglebienia dna wykopu w nawodnionych gruntach piaszczystych odwodnienie nalezy
wykona¢ poprzez drenaz, a gdy miazszo$¢ gruntow nawodnionych przekracza
wysoko$¢ 0,5m powyzej dna wykopu, nalezy zastosowaé¢ metodg depresyjna np.
iglofiltry.

5.4.5.Roboty montaiowe

Do budowy nalezy uzywac jedynie rury nieuszkodzone z atestem odpowiedniej
klasy zgodnie z projektem i ST.
Uktadanie rur na podlozu calkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na
tozysko nosne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Montaz rur i opuszczanie
wykopu ze wzgledu na niewielki cigzar rur, bez uzycia cigzkiego sprzetu.

5.4.6.0znakowanie i zabezpieczenie robot

Oznakowanie 1 zabezpieczenie robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami typowymi projektami oznakowania robot.
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5.4.7.Dostarczenie enerqii elektrycznej

Energia elektryczna potrzebna do os$wictlenia terenu budowy, zaplecza
wykonawcy 1 zasilania pomp agregatow do odwadniania wykopdw, pobierana begdzie
bezposrednio z sieci energetycznej w uzgodnieniu z Zakladem Energetycznym.
Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ takze dostarczana przez agregaty
pradotworcze, dostarczone przez wykonawce na plac budowy.

5.4.8.Dostarczenie wody

Woda dla potrzeb budowy i zaplecza wykonawcy pobierana bedzie z istniejacej
sieci wodociagowej za zgoda 1 na warunkach Zaktadow Wodociagdéw 1 Kanalizacji Sp.
z 0.0. w Belchatowie.

5.5.0dbior koncowy

Kanal powinien by¢ poddany probie szczelnosci.

Probe wodoszczelnosci kanatéw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma
PN-92/B-10735.

Po wykonaniu proby szczelnosci kanalu nalezy wykonaé inspekcje poszczegdlnych
odcinkow przewodu za pomoca zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optyczne;.

Przed zasypaniem przewodu nalezy zglosi¢ go do odbioru oraz inwentaryzacji
geodezyjnej.

Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru nie zezwalaja na pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodoéw do czasu
przeprowadzenia proby szczelno$ci, przewody, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru
mozna zasypac¢, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer uznaé za
réwnowazny probie szczelnosci.

Odbior koncowy zgodny z wymogami PN-92/B-10735, PN-92/B-10729.

5.5.1.Uwagi koncowe

- Wszystkie napotkane nie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne traktowac jako
czynne 1 powiadomi¢ zainteresowane instytucje

- Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt powiadomié zainteresowane instytucje o terminie
prowadzonych prac

- Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza zrealizowanego
uzbrojenia
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- Calos$¢ prac prowadzi¢ rgeznie zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 wydany przez COBRI INSTAL oraz
wytycznymi montazowymi dla rurociagéw PVC podanymi przez producenta rur.

- Wszystkie uzyte materialty 1 urzadzenia musza posiada¢ stosowne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- Na terenie objetym opracowaniem moga wystapi¢ nie zinwentaryzowane urzadzenia

drenarskie. W przypadku natrafienia i zniszczenia tych urzadzen nalezy przywrécic je

do pelnej sprawnosci techniczne;.

6. WYKAZ RYSUNKOW

6.1.0siedle Ludwikow

6.1.1.Plan zagospodarowania terenu

L.p. | Nazwa rysunku Numer
rysunku

PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ OSIEDLE LUDWIKOW
[1-ETAP Il

1. | Plan zagospodarowania terenu — mapa zbiorcza Arkusz 1 5689-1050
2. | Plan zagospodarowania terenu — mapa zbiorcza Arkusz 2 5689-1051

3. | Plan zagospodarowania terenu — mapa zbiorcza Arkusz 3 5689-1052
4. | Plan zagospodarowania terenu — mapa zbiorcza Arkusz 4 5689-1053
5. | Plan zagospodarowania terenu — mapa zbiorcza Arkusz 5 5689-1054
6. | Plan zagospodarowania terenu — mapa zbiorcza Arkusz 6 5689-1055
7. | Plan zagospodarowania terenu — mapa zbiorcza Arkusz 7 5689-1056

6.1.2.Plan zagospodarowania terenu - Projekt sieci kanalizacyjnej
L.p. | Nazwa rysunku Numer
rysunku

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KANALIZACIJI SANITARNEJ |
DESZCZOWEJ OSIEDLE LUDWIKOW II — ETAP IlI

8. | Projekt sieci kanalizacyjnej — Plan zagospodarowania terenu Arkusz 1 5689-2101
9. | Projekt sieci kanalizacyjnej — Plan zagospodarowania terenu Arkusz 2 5689-2102
10. | Projekt sieci kanalizacyjnej — Plan zagospodarowania terenu Arkusz 3 5689-2103
11. | Projekt sieci kanalizacyjnej — Plan zagospodarowania terenu Arkusz 4 5689-2104
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12. | Projekt sieci kanalizacyjnej — Plan zagospodarowania terenu Arkusz 5 5689-2105
13. | Projekt sieci kanalizacyjnej — Plan zagospodarowania terenu Arkusz 6 5689-2106
14. | Projekt sieci kanalizacyjnej — Plan zagospodarowania terenu Arkusz 7 5689-2107
6.1.3.Schematy wlqczen
L.p. | Nazwa rysunku Numer
rysunku

PROJEKT BUDNOWLANO - WYKONAWCZY KANALIZACJI SANITARNEJ. | DESZCZOWEJ OSIEDLE
LUDWIKOW Il —ETAP Il

15. | Szczegodty konstrukcyjne studni 5689-2110
16. | Schematy wiaczen do istniejacych sieci — kanalizacji deszczowej 5689-2111
17. | Schematy wiaczen do istniejacych sieci — kanalizacji sanitarnej 5689-2112

6.1.4.Kanalizacja sanitarna

L.p. | Nazwa rysunku Numer
rysunku
PROJEKT BUDNOWLANO — WYKONAWCZY KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEDLE LUDWIKOW Il -ETAP |II
15 | Projekt kanalizacji sanitarnej — Przekroje podtuzne — Arkusz 1 5689-2150
16 | Projekt kanalizacji sanitarnej — Przekroje podiuzne — Arkusz 2 5689-2151
17. | Projekt kanalizacji sanitarnej — Przekroje podtuzne — Arkusz 3 5689-2152
18. | Projekt kanalizacji sanitarnej — Przekroje podtuzne — Arkusz 5 5689-2154
19. | Projekt kanalizacji sanitarnej — Przekroje podtuzne — Arkusz 6 5689-2155
20. | Projekt kanalizacji sanitarnej — Przekroje podtuzne — Arkusz 7 5689-2156

6.1.5.Kanalizacja deszczowa

L.p | Nazwa rysunku Numer
rysunku
PROJEKT BUDNOWLANO — WYKONAWCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ OSIEDLE LUDWIKOW Il -ETAP Il
21. | Projekt kanalizacji deszczowej — Przekroje podtuzne — Arkusz 1 5689-2160
22. | Projekt kanalizacji deszczowej — Przekroje podtuzne — Arkusz 2 5689-2161
25. | Projekt kanalizacji deszczowej — Przekroje podtuzne — Arkusz 6 5689-2165
26. | Projekt kanalizacji deszczowej — Przekroje podtuzne — Arkusz 7 5689-2166
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7.WYKAZ UZGODNIEN PROJEKTU BUDOWLANEGO

7.1.0siedle Ludwikow

7.1.1.Kanalizacja sanitarna i deszczowa

L.p. Tytut Uzgadniajacy Numer Waznosé
uzgodnienia
1. | Uchwata rady Miejskiej w Rada Miejska w Befchatowie UCHWALA Nr

sprawie zatwierdzenia XLIV/411/06

miejscowego planu

zagospodarowania

przestrzennego

2. | Opinia ZUDP Starostwo Powiatowe w NR ZUDP -
Betchatowie. Wydziat Geodez;ji, 989/2010
Kartografii i Katastru .
Zespot Uzgadniania
dokumentacji Projektowej
3. | Uzgodnienie PT Zaktad Wodociggow i DN/DJT/T1/1035/10
Kanalizacji ,WOD.-KAN.” Sp. z
0.0. w Befchatowie
97-400 Befchatow
4. | Warunki techniczne Zaktad Wodociggow
i Kanalizacji ,WOD.-KAN.” sp.z
0.0.
5. | Decyzja o pozwoleniu na Starostwo Powiatowe W
budowe Befchatowie
6. | Decyzja o srodowiskowych | Prezydent Miasta Betchatowa WIM.7627-23/09

uwarunkowaniach zgody

na realizacje

przedsiewziecia

7. | Warunki odtworzenia Prezydent Miasta Betchatowa WIM.7021.1.6.2012

terendw po wykonaniu sieci
wod-kan
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