
Wartość
PLN*)

1 2 3 4 8

1 LU1-01-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

2 LU1-01-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

3 LU1-01-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

4 LU1-01-4 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø200 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

5 LU1-01-5 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø160 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

6 LU1-01-6 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

7 LU1-02-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

8 LU1-02-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

9 LU1-02-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

10 LU1-02-4 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø250 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

11 LU1-02-5 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø200 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

12 LU1-02-6 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø160 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

13 LU1-02-7 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

Lp. Kod Numer Spec. 
Technicznej Dział/ Temat

PRZEDMIAR ROBÓT     LU1- 02     KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA                        
ul. ZAMOŚCIE
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM ks  ul. ZAMOŚCIE

KANALIZACJA  SANITARNA

PRZEDMIAR ROBÓT     LU1-  01    KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA                        
ul. LUDWIKOWSKA
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM ks  ul. LUDWIKOWSKA



14 LU1-03-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

15 LU1-03-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

16 LU1-03-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

17 LU1-03-4 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø200 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

18 LU1-03-5 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø160 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

19 LU1-03-6 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

20 LU1-04-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

21 LU1-04-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

22 LU1-04-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

23 LU1-04-4 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø200 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

24 LU1-04-5 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø160 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

25 LU1-04-6 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

26 LU1-05-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

27 LU1-05-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

28 LU1-05-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

29 LU1-05-4 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø200 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

30 LU1-05-5 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø160 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

31 LU1-05-6 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

PRZEDMIAR ROBÓT     LU1-  04     KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA                        
ul. WESOŁA
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM ks   ul. WESOŁA

PRZEDMIAR ROBÓT     LU1- 03     KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA                        
ul. KONWALIOWA
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM ks  ul. KONWALIOWA

PRZEDMIAR ROBÓT     LU1-  05     KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA                        
ul. SPACEROWA
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM ks  ul. SPACEROWA



32 LU1-06-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

33 LU1-06-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

34 LU1-06-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

35 LU1-06-4 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø200 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

36 LU1-06-5 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø160 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

37 LU1-06-6 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

38 LU1-07-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

39 LU1-07-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

40 LU1-07-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

41 LU1-07-4 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø200 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

42 LU1-07-5 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø160 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

43 LU1-07-6 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

44 LU1-08-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

45 LU1-08-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

46 LU1-08-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

47 LU1-08-4 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø200 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

48 LU1-08-5 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø160 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

49 LU1-08-6 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

PRZEDMIAR ROBÓT     LU1- 06     KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA                        
ul. STAFFA
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM  ks  ul. STAFFA

RAZEM ks    ul. BRZECHWY

PRZEDMIAR ROBÓT     LU1-  07     KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA                        
ul. ZALESIE
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM  ks   ul. ZALESIE

PRZEDMIAR ROBÓT     LU1- 08     KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA                        
ul. BRZECHWY
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 



50 LU1-09-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

51 LU1-09-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

52 LU1-09-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

53 LU1-09-4 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø200 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

54 LU1-09-5 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø160 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

55 LU1-09-6 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

56 LU1-10-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

57 LU1-10-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

58 LU1-10-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

59 LU1-10-4 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø200 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

60 LU1-10-5 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø160 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

61 LU1-10-6 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

62 LU1-11-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

63 LU1-11-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

64 LU1-11-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

65 LU1-11-4 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø200 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

66 LU1-11-5 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø160 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

67 LU1-11-6 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

PRZEDMIAR ROBÓT     LU1-09     KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA                        
ul. LEŚMIANA
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM ks  ul. LEŚMIANA

PRZEDMIAR ROBÓT     LU1-10    KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA                        
ul. ASNYKA
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM ks  ul. ASNYKA

PRZEDMIAR ROBÓT     LU1- 11     KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA                        
ul. BACZYŃSKIEGO
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM ks  ul. BACZYŃSKIEGO



68 LU1-12-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

69 LU1-12-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

70 LU1-12-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

71 LU1-12-4 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø250 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

72 LU1-12-5 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø200 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

73 LU1-12-6 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø160 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

74 LU1-12-7 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

75 LU1-13-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

76 LU1-13-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

77 LU1-13-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

78 LU1-13-4 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø250 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

79 LU1-13-5 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

80 LU1-14-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

81 LU1-14-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

82 LU1-14-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

83 LU1-14-4 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø200 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

84 LU1-14-5 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø160 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

85 LU1-14-6 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

PRZEDMIAR ROBÓT     LU1- 14     KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA                        
ul. GRANICZNA
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM ks  ul. GRANICZNA

PRZEDMIAR ROBÓT    LU1- 13   KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA                     
ul. PROJEKTOWANA
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM  ks   ul. PROJEKTOWANA

PRZEDMIAR ROBÓT     LU1- 12     KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA                        
ul. POD GÓRAMI

RAZEM  ks   ul. POD GÓRAMI



86 LU1-15-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

87 LU1-15-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

88 LU1-15-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

89 LU1-15-4 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø200 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

90 LU1-15-5 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø160 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

91 LU1-15-6 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

92 LU1-16-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

93 LU1-16-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

94 LU1-16-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

95 LU1-16-4 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø200 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

96 LU1-16-5 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø160 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

97 LU1-16-6 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

98 LU1-17-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

99 LU1-17-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

100 LU1-17-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

101 LU1-17-4 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø200 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

102 LU1-17-5 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø160 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

103 LU1-17-6 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

PRZEDMIAR ROBÓT     LU1- 15     KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA                        
ul. WYCIECZKOWA

CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM ks   ul. KACZEŃCOWA

PRZEDMIAR ROBÓT     LU1- 17     KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA                        
ul. KLETNIA
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM  ks  ul. KLETNIA

CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM  ks   ul. WYCIECZKOWA

PRZEDMIAR ROBÓT     LU1- 16     KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA                        
ul. KACZEŃCOWA



104 LU1-18-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

105 LU1-18-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

106 LU1-18-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

107 LU1-18-4 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø200 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

108 LU1-18-5 ST-02.01.01. Kanalizacja Ø160 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

109 LU1-18-6 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

110 LU2-01-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

111 LU2-01-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

112 LU2-01-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

113 LU2-01-4 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø700 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

114 LU2-01-5 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø500 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

115 LU2-01-6 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø400 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

116 LU2-01-7 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø300 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

117 LU2-01-8 ST-02.01.02.
Kanalizacja Ø200 - wyprowadzenia i 
przykanaliki z wpustami i robotami 
odtworzeniowymi drogowymi

118 LU2-01-9 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

119 LU2-02-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

120 LU2-02-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

121 LU2-02-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

122 LU2-02-4 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø700 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

123 LU2-02-5 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø600 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

124 LU2-02-6 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø500 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

125 LU2-02-7 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø400 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

126 LU2-02-8 ST-02.01.02.
Kanalizacja Ø200 - wyprowadzenia i 
przykanaliki z wpustami i robotami 
odtworzeniowymi drogowymi

127 LU2-02-9 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

RAZEM  ks   ul. ZAWILCOWA

KANALIZACJA  DESZCZOWA

PRZEDMIAR ROBÓT     LU2-  01    KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA                        
ul. LUDWIKOWSKA
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM kd  ul. LUDWIKOWSKA

PRZEDMIAR ROBÓT     LU2-  02    KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA                        
ul. ZAMOŚCIE
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM kd  ul. ZAMOSCIE

PRZEDMIAR ROBÓT     LU1-  18     KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA                        
ul. ZAWILCOWA
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 



128 LU2-03-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

129 LU2-03-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

130 LU2-03-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

131 LU2-03-4 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø400 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

132 LU2-03-5 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø300 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

133 LU2-03-6 ST-02.01.02.
Kanalizacja Ø200 - wyprowadzenia i 
przykanaliki z wpustami i robotami 
odtworzeniowymi drogowymi

134 LU2-03-7 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

135 LU2-04-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

136 LU2-04-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

137 LU2-04-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

138 LU2-04-4 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø400 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

139 LU2-04-5 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø300 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

140 LU2-04-6 ST-02.01.02.
Kanalizacja Ø200 - wyprowadzenia i 
przykanaliki z wpustami i robotami 
odtworzeniowymi drogowymi

141 LU2-04-7 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

142 LU2-05-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

143 LU2-05-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

144 LU2-05-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

145 LU2-05-4 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø300 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

146 LU2-05-5 ST-02.01.02.
Kanalizacja Ø200 - wyprowadzenia i 
przykanaliki z wpustami i robotami 
odtworzeniowymi drogowymi

147 LU2-05-6 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

PRZEDMIAR ROBÓT     LU2-  05    KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA                        
ul. SPACEROWA
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM kd  ul. SPACEROWA

CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM kd  ul. KONWALIOWA

PRZEDMIAR ROBÓT     LU2-  04    KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA                        
ul. WESOŁA
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM kd  ul. WESOŁA

PRZEDMIAR ROBÓT     LU2-  03    KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA                        
ul. KONWALIOWA



148 LU2-06-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

149 LU2-06-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

150 LU2-06-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

151 LU2-06-4 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø400 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

152 LU2-06-5 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø300 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

153 LU2-06-6 ST-02.01.02.
Kanalizacja Ø200 - wyprowadzenia i 
przykanaliki z wpustami i robotami 
odtworzeniowymi drogowymi

154 LU2-06-7 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

155 LU2-07-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

156 LU2-07-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

157 LU2-07-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

158 LU2-07-4 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø400 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

159 LU2-07-5 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø300 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

160 LU2-07-6 ST-02.01.02.
Kanalizacja Ø200 - wyprowadzenia i 
przykanaliki z wpustami i robotami 
odtworzeniowymi drogowymi

161 LU2-07-7 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

162 LU2-08-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

163 LU2-08-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

164 LU2-08-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

165 LU2-08-4 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø700 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

166 LU2-08-5 ST-02.01.02.
Kanalizacja Ø200 - wyprowadzenia i 
przykanaliki z wpustami i robotami 
odtworzeniowymi drogowymi

167 LU2-08-6 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

PRZEDMIAR ROBÓT     LU2-  08    KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA                        
ul. BRZECHWY
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM kd  ul. BRZECHWY

CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM kd  ul. STAFFA

PRZEDMIAR ROBÓT     LU2-  07    KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA                        
ul. ZALESIE
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM kd  ul. ZALESIE

PRZEDMIAR ROBÓT     LU2-  06    KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA                        
ul. STAFFA



168 LU2-09-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

169 LU2-09-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

170 LU2-09-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

171 LU2-09-4 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø300 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

172 LU2-09-5 ST-02.01.02.
Kanalizacja Ø200 - wyprowadzenia i 
przykanaliki z wpustami i robotami 
odtworzeniowymi drogowymi

173 LU2-09-6 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

174 LU2-10-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

175 LU2-10-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

176 LU2-10-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

177 LU2-10-4 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø300 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

178 LU2-10-5 ST-02.01.02.
Kanalizacja Ø200 - wyprowadzenia i 
przykanaliki z wpustami i robotami 
odtworzeniowymi drogowymi

179 LU2-10-6 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

180 LU2-11-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

181 LU2-11-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

182 LU2-11-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

183 LU2-11-4 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø300 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

184 LU2-11-5 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø200 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

185 LU2-11-6 ST-02.01.02.
Kanalizacja Ø200 - wyprowadzenia i 
przykanaliki z wpustami i robotami 
odtworzeniowymi drogowymi

186 LU2-11-7 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

PRZEDMIAR ROBÓT     LU2-  11    KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA                        
ul. BACZYŃSKIEGO
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM kd  ul. BACZYŃSKIEGO

CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM kd  ul. LEŚMIANA

PRZEDMIAR ROBÓT     LU2-  10    KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA                        
ul. ASNYKA
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM kd  ul. ASNYKA

PRZEDMIAR ROBÓT     LU2-  09    KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA                        
ul. LEŚMIANA



187 LU2-12-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

188 LU2-12-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

189 LU2-12-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

190 LU2-12-4 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø1200 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

191 LU2-12-5 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø1000 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

192 LU2-12-6 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø800 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

193 LU2-12-7 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø700 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

194 LU2-12-8 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø300 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

195 LU2-12-9 ST-02.01.02.
Kanalizacja Ø200 - wyprowadzenia i 
przykanaliki z wpustami i robotami 
odtworzeniowymi drogowymi

196 LU2-12-10 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

197 LU2-13-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

198 LU2-13-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

199 LU2-13-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

200 LU2-13-4 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø400 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

201 LU2-13-5 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø300 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

202 LU2-13-6 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø200 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

203 LU2-13-7 ST-02.01.02.
Kanalizacja Ø200 - wyprowadzenia i 
przykanaliki z wpustami i robotami 
odtworzeniowymi drogowymi

204 LU2-13-8 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM kd  ul. PROJEKTOWANA

PRZEDMIAR ROBÓT     LU2-  13    KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA                        
ul. GRANICZNA
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM kd  ul. GRANICZNA

PRZEDMIAR ROBÓT     LU2-  12    KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA                        
ul. PROJEKTOWANA



205 LU2-14-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

206 LU2-14-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

207 LU2-14-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

208 LU2-14-4 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø600 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

209 LU2-14-5 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø500 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

210 LU2-14-7 ST-02.01.02.
Kanalizacja Ø200 - wyprowadzenia i 
przykanaliki z wpustami i robotami 
odtworzeniowymi drogowymi

211 LU2-14-8 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

212 LU2-15-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 

213 LU2-11-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

214 LU2-11-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

215 LU2-11-4 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø400 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

216 LU2-11-5 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø300 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

217 LU2-11-6 ST-02.01.02.
Kanalizacja Ø200 - wyprowadzenia i 
przykanaliki z wpustami i robotami 
odtworzeniowymi drogowymi

218 LU2-11-7 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

219 LU2-16-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 

220 LU2-16-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

221 LU2-16-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

222 LU2-16-4 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø500 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

223 LU2-16-5 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø300 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

224 LU2-16-6 ST-02.01.02.
Kanalizacja Ø200 - wyprowadzenia i 
przykanaliki z wpustami i robotami 
odtworzeniowymi drogowymi

225 LU2-16-7 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM kd  ul. KACZEŃCOWA

PRZEDMIAR ROBÓT     LU2-  16    KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA                        
ul. KLETNIA
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM kd  ul. KLETNIA

PRZEDMIAR ROBÓT     LU2-  14    KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA                        
ul. WYCIECZKOWA
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM kd  ul. WYCIECZKOWA

PRZEDMIAR ROBÓT     LU2-  15    KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA                        
ul. KACZEŃCOWA



226 LU2-17-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 

227 LU2-17-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

228 LU2-17-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

229 LU2-17-4 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø400 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

230 LU2-17-5 ST-02.01.02. Kanalizacja Ø300 z kompletnymi studniami i 
robotami odtworzeniowymi drogowymi

231 LU2-17-6 ST-02.01.02.
Kanalizacja Ø200 - wyprowadzenia i 
przykanaliki z wpustami i robotami 
odtworzeniowymi drogowymi

232 LU2-17-7 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

233 LU3-01-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 

234 LU3-01-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

235 LU3-01-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

236 LU3-01-4 ST-02.01.03.
Wodociąg Ø160 z odejściami, kompletną 
armaturą i robotami odtworzeniowymi 
drogowymi

237 LU3-01-5 ST-02.01.03.
Wodociąg Ø110 z odejsciami, kompletną 
armaturą i robotami odtworzeniowymi 
drogowymi

238 LU3-01-6 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

239 LU3-02-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 

240 LU3-02-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

241 LU3-02-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

242 LU3-02-4 ST-02.01.03.
Wodociąg Ø160 z odejściami, kompletną 
armaturą i robotami odtworzeniowymi 
drogowymi

243 LU3-02-5 ST-02.01.03.
Wodociąg Ø110 z odejsciami, kompletną 
armaturą i robotami odtworzeniowymi 
drogowymi

244 LU3-02-6 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*RAZEM wod  ul. ZAMOŚCIE

PRZEDMIAR ROBÓT     LU3-  01    WODOCIĄG                        ul. LUDWIKOWSKA

CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM wod  ul. LUDWIKOWSKA

PRZEDMIAR ROBÓT     LU3-  02    WODOCIĄG                        ul. ZAMOŚCIE
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

PRZEDMIAR ROBÓT     LU2-  17    KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA                        
ul. ZAWILCOWA
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM kd  ul. ZAWILCOWA

WODOCIĄG



245 LU3-03-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 

246 LU3-03-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

247 LU3-03-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

248 LU3-03-4 ST-02.01.03.
Wodociąg Ø110 z odejsciami, kompletną 
armaturą i robotami odtworzeniowymi 
drogowymi

249 LU3-03-5 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

250 LU3-04-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 

251 LU3-04-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

252 LU3-04-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

253 LU3-04-4 ST-02.01.03.
Wodociąg Ø110 z odejsciami, kompletną 
armaturą i robotami odtworzeniowymi 
drogowymi

254 LU3-04-5 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

255 LU3-05-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 

256 LU3-05-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

257 LU3-05-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

258 LU3-05-4 ST-02.01.03.
Wodociąg Ø110 z odejsciami, kompletną 
armaturą i robotami odtworzeniowymi 
drogowymi

259 LU3-05-5 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

260 LU3-06-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 

261 LU3-06-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

262 LU3-06-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

263 LU3-06-4 ST-02.01.03.
Wodociąg Ø200 z odejściami, kompletną 
armaturą i robotami odtworzeniowymi 
drogowymi

264 LU3-06-5 ST-02.01.03.
Wodociąg Ø160 z odejściami, kompletną 
armaturą i robotami odtworzeniowymi 
drogowymi

265 LU3-06-6 ST-02.01.03.
Wodociąg Ø110 z odejsciami, kompletną 
armaturą i robotami odtworzeniowymi 
drogowymi

266 LU3-06-7 ST-02.01.03.
Wodociąg Ø63 z odejsciami, kompletną 
armaturą i robotami odtworzeniowymi 
drogowymi

267 LU3-06-8 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*RAZEM wod  ul. PROJEKTOWANA

PRZEDMIAR ROBÓT     LU3-  05    WODOCIĄG                        ul. BACZYŃSKIEGO
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM wod  ul.  BACZYŃSKIEGO

PRZEDMIAR ROBÓT     LU3-  06    WODOCIĄG                        ul. PROJEKTOWANA
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

PRZEDMIAR ROBÓT     LU3-  04    WODOCIĄG                        ul. LEŚMIANA
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM wod  ul. LEŚMIANA

PRZEDMIAR ROBÓT     LU3-  03    WODOCIĄG                        ul. KONWALIOWA
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM wod  ul. KONWALIOWA



268 LU3-07-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 

269 LU3-07-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

270 LU3-07-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

271 LU3-07-4 ST-02.01.03.
Wodociąg Ø160 z odejsciami, kompletną 
armaturą i robotami odtworzeniowymi 
drogowymi

272 LU3-07-5 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

273 LU3-08-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 

274 LU3-08-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

275 LU3-08-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

276 LU3-08-4 ST-02.01.03.
Wodociąg Ø160 z odejsciami, kompletną 
armaturą i robotami odtworzeniowymi 
drogowymi

277 LU3-08-5 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

278 LU3-09-1 ST-00.00.00. Prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza

279 LU3-09-2 ST-00.00.00.
Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót 
wraz z projektem i ewentualnymi 
zabezpieczeniami

280 LU3-09-3 ST-00.00.00. Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w pasie 

281 LU3-09-4 ST-02.01.03.
Wodociąg Ø110 z odejsciami, kompletną 
armaturą i robotami odtworzeniowymi 
drogowymi

282 LU3-09-5 ST-02.01.03.
Wodociąg Ø63 z odejsciami, kompletną 
armaturą i robotami odtworzeniowymi 
drogowymi

283 LU3-09-6 ST-00.00.00. Dokumentacja wykonawcy w tym dokumentacja 
powykonawcza

*

*

W przypadku rozbieżności ważna będzie cena z oferty, a składniki 
przedmiaru zostaną odpowiednio skorygowane przez Zamawiajacego w 

PRZEDMIAR ROBÓT     LU3-  09    WODOCIĄG                        ul. KLETNIA
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM wod  ul.  KLETNIA

UWAGA:
ceny z oznaczonych pól przenieść odpowiednio do formularza 

RAZEM wod  ul.  WYCIECZKOWA

PRZEDMIAR ROBÓT     LU3-  08    WODOCIĄG                        ul. WYCIECZKOWA
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

PRZEDMIAR ROBÓT     LU3-  07    WODOCIĄG                        ul. GRANICZNA
CPV 45100000-8; CPV 45200000-9; 

RAZEM wod  ul.  GRANICZNA


