
 
Modyfikacja treści SIWZ 

                                                                                                            
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 05 – „Budowa 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Politanice w Bełchatowie”, w ramach 
projektu „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta 
Bełchatowa”. 

W związku z pismem Starosty Bełchatowskiego z dnia 17.08.2010 roku, w którym 
Zamawiający został poinformowany o braku zgody na wycinkę drzew (pismo w załączeniu), działając 
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 
759) informujemy, iż dokonaliśmy następującej modyfikacji treści SIWZ: 

W Części III. „Opis przedmiotu zamówienia” do Planu wyrębu dołącza się opis:  
„Rozwiązaniem zamiennym w przypadku braku zgody na wycinkę drzew jest 

wykonanie przewiertów na odcinkach bezpośrednio pod drzewami oraz w bezpośrednim ich 
sąsiedztwie. W takim przypadku należy zastosować rury przewiertowe, których średnica zależy 
od średnicy rury przewodowej wg poniższej tabeli: 

 

Średnica DN rury przewodowej Minimalna średnica DN rury 
przewiertowej 

200 300 
300 400 
400 550 
500 650 
600 750 
700 850 

 
Długość przewiertów uzależnić należy od średnic drzew, które oprócz obwodów są podane w planie 
wyrębu. Należy przyjąć zasadę, że całkowita długość przewiertu powinna wynosić minimalnie 
dziesięciokrotność średnicy drzewa w zaokrągleniu „w górę” do 0,5m. 
Przykładowo: dla drzewa o średnicy 51 cm należy uwzględnić długość przewiertu minimum 5,5 m. 
Przewierty należy wykonywać symetrycznie w stosunku do pnia drzewa. 
W przypadku zastosowania przewiertów wykonawcy robót w swej wycenie muszą ująć - poza 
wykonaniem komory przewiertowej – zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego,                  
np. poprzez jego podwieszenie, a w przypadkach koniecznych wynikających z bhp – jego wyłączenia. 
Wykonywanie przewiertów, jak i innych robót ziemnych należy zgłosić gestorom sieci, gdyż mogą 
wystąpić nowe uzbrojenia, nie pokazane na mapie, a wybudowane po opracowaniu projektu.” 
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