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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 88485 - 2014 data 23.04.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Spółka z o.o., ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 

Bełchatów, woj. łódzkie, tel. 44 634 90 00, fax. 44 633 83 06. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3). 

 W ogłoszeniu jest: 3. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień 

Umowy oraz załączników do Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w tym między innymi w zakresie przedmiotu Umowy, terminu realizacji 

Umowy oraz wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia 

którejkolwiek z poniższych przyczyn: a) użycie przewidzianych w dokumentacji projektowej, o 

której mowa w §1 ust. 3.1 Umowy materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy 

przez Wykonawcę; b) potrzeby usunięcia ujawnionych sprzeczności lub wad w dokumentacji 

projektowej, o której mowa w §1 ust.3.1 Umowy; c) zaistnienia okoliczności niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia mowy, przy dołożeniu należytej staranności;. 

 W ogłoszeniu powinno być: 3. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian 

postanowień Umowy oraz załączników do Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym między innymi w zakresie przedmiotu Umowy, 

terminu realizacji Umowy oraz wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku 

zaistnienia którejkolwiek z poniższych przyczyn: a) użycie przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, o której mowa w §1 ust. 2 pkt. 2.2 i 2.3 Umowy materiałów, urządzeń, rozwiązań 

technicznych lub technologicznych, groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy przez Wykonawcę; b) potrzeby usunięcia ujawnionych sprzeczności lub wad 

w dokumentacji projektowej, o której mowa w§1 ust. 2 pkt. 2.2 i 2.3 Umowy; c) zaistnienia 

okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia mowy, przy dołożeniu należytej 

staranności;. 


