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acyjnego w Belchatowie”
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Zamawiajgcego
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Adres pocztowy |ul. Swietej Miejscowos¢: |Betchatow Kod 97-400
Faustyny pocztowy
Kowalskiej 9

Wojewddztwo

todzkie Kraj Polska NIP 769-050-22-13
REGON 590005919

Tel.:

44 6349000 [Fax: 44 6338306 [E-mail: wodkan@wodkan -
44 634 90 01 44 634 90 05 belchatow.pl

Nazwa
zamoéwienia

Budowa podt gczen budynkéw do |Nrref.: DJP.PP.ZP-3/2013
zbiorczego systemu kanalizacyjnego
w Belchatowie

Rodzaj
zamoéwienia

Zaprojektowanie i wykonanie robot Tryb Przetarg nieograniczony
budowlanych udzielenia
zamoOwienia

Kody CPV:

71320000-7
45000000-7
45111200-0
45232410-9
45255600-5
45232400-6
45231300-8

45232460-4

Zatwierdzit:

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roboty budowlane

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekdw

Roboty sanitarne
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|. CZESC OPISOWA

1. OgdlIny opis przedmiotu zamowienia

Zamoéwienie pn.: ,Budowa podt gczen budynkéw do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego w Belchatowie” ma na celu poprawe jakosci zycia i pomoc
mieszkancom Belchatowa oraz ochrone miejskiego srodowiska naturalnego poprzez
zorganizowany system odprowadzania sciekdw bytowo-gospodarczych i eliminacje
zagrozen ekologicznych, ktore niosg zbiorniki bezodptywowe (szamba).

Przedmiotem zamdwienia jest:

a) Kompleksowe zaprojektowanie 115 poditgczen budynkéw do kanalizacji
sanitarnej, wymienionych w punkcie 1.1 Charakterystyczne parametry
okredlajgce wielko$¢ Zamowienia w tabeli nr 1 Zestawienie planowanych
podtgczen.

b) Kompleksowa budowa 158 podigczen budynkéw wymienionych w punkcie
1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ Zaméwienia w tabeli nr
1 Zestawienie planowanych podigczen z wykorzystaniem optymalnych
technologii wykonania, z uwzglednieniem bezwykopowych metod budowy
przytaczy kanalizacyjnych.

1.1 Charakterystyczne parametry okre $lajace wielko §¢ zamdwienia.
Zamawiajacy w tabeli nr 1 okreslit ilos¢ oraz szacunkowe dtugosci podigczen
kanalizacyjnych. Przedstawione parametry podigczen majg umozliwi¢ wycene prac
projektowych i robét budowlanych do oferty na jednakowych warunkach dla
wszystkich Wykonawcow.

llosci podane w tabeli nr 1 s g wielko sciami orientacyjnymi — dokladne ilo  sci
beda zalezeé¢ od sposobu zaprojektowania podt agczehn oraz od sposobu
prowadzenia robot przez Wykonawc . Wzrost wielko $ci w stosunku do zato zen
przyj etych na etapie przygotowywania oferty przez Wykonaw ce nie bedzie
podlegat odr ebnej zaptacie.

Przed zto zeniem oferty przez Wykonawc e, zaleca sie przeprowadzi ¢ wizje
lokaln @ w terenie i uszczegdtowi € zakres prac budowlanych, a w szczegélno  $ci
zakres prac zwi gzanych z przywréceniem terenu do stanu pierwotnego po
wykonaniu podt aczen.

Trasa przytaczy winna by¢é uzgodniona na piSmie z wiadcicielem danej
nieruchomosci.

Tabela nr 1. Zestawienie planowanych podtgczen

Szambo do
Lp. Miejsce inwestycji, adres Nr dziatki Obreb likwidacji - Przewidyw | Szacunkowa | Koniecznos¢ | Koniecznos¢
w przypadku, gdzie ana ' ilos¢ | diugos¢ wykonania ' wykonanlg
T studzienek | przylacza dokumentacj | podiaczenia
w miejscu szamba S -
. . i projektowej | metodg
ma zosta¢ zrobiona w mb b ¥
studzienka ezwykopowa
(zasypanie,
zabetonowanie,
wyrobienie kinety w
szambie) wpisano 1.
1. ul. Asnyka 6 58/16, 58/21 21 NIE 1 6,64 NIE NIE
2. ul. Asnyka 7 59/4,58/26,58/30 21 NIE 2 3,0 NIE NIE
3. ul. Asnyka 9 59/5 21 NIE 2 4,0 NIE NIE
4, ul. Asnyka 10 58/34 21 NIE 1 5,0 NIE NIE
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|. Baczynskiego 6 62/1 21 NIE 1 10,0 NIE NIE
|. Brzechwy 6 72/13 21 TAK 1 15,0 NIE NIE
|. Kaczencowa 85/13 21 NIE 1 13,50 NIE NIE
|. Kaczencowa 10 81/9 21 NIE 1 8,0 TAK NIE
I. Kletnia 4 88/7 21 TAK 1 5,0 TAK NIE
I Kletnia 5 86/7 21 NIE 1 7,50 TAK NIE
I. Kletnia 6 88/10 21 TAK 1 5,0 TAK NIE
. Kletnia 7 86/8 21 NIE 1 3,0 TAK NIE
I. Kletnia 8 88/12 21 NIE 1 18,0 TAK NIE
I. Kletnia 10 88/9 21 1 - 4,50 TAK NIE
I. Kletnia 12 88/11 21 TAK 1 3,50 TAK NIE
| Kletnia 14 88/13 21 NIE 2 6,0 TAK NIE
. Kletnia 16 88/17 21 NIE 2 19,0 TAK NIE
. Kletnia 20 88/20 21 1 - 2,5 NIE NIE
I. Kletnia 21 86/15 21 NIE 1 6,0 TAK NIE
|. Konwaliowa 10 94/16 21 NIE 1 5,0 NIE NIE
|. Konwaliowa 18 91/6 21 NIE 1 5,0 NIE NIE
|. LeSmiana 59/7 21 NIE 3 25,0 TAK NIE
|. LeSmiana 5 72/12 21 TAK 1 7,50 NIE NIE
|. Ludwikowska 80/16 21 NIE 1 6,0 NIE NIE
I. Ludwikowska 4A 80/12 21 NIE 2 8,0 NIE NIE
I. Ludwikowska 6 80/21 21 1 - 4,0 NIE NIE
I. Ludwikowska 9 16/27 21 TAK 2 7,0 TAK NIE
|. Ludwikowska 13 22/5 21 NIE 1 15,0 TAK NIE
|. Ludwikowska 15 23 21 TAK 2 40,0 TAK NIE
|. Ludwikowska 18A 86/3 21 NIE 3 5,0 TAK NIE
|. Ludwikowska 20 88/26 21 1 - 5,0 TAK NIE
I. Ludwikowska 20A 88/31 21 NIE 1 13,0 TAK NIE
I. Ludwikowska 22 89/13 21 TAK 1 10,0 TAK NIE
I. Ludwikowska 23 28/42 21 1 1 25,0 TAK NIE
|. Ludwikowska 23A 28/13 21 1 - 6,0 TAK NIE
|. Ludwikowska 25 29/9 21 NIE 1 7,0 TAK NIE
|. Ludwikowska 41 39/13 21 NIE 1 7,0 NIE NIE
I. Ludwikowska 43 39/17 21 TAK 2 10,0 TAK NIE
I. Ludwikowska 47 38/6 21 NIE 1 15,0 NIE NIE
I. Ludwikowska 48 98/12 21 1 2 45,0 TAK NIE
|. Ludwikowska 54 102 21 NIE 1 21,50 TAK NIE
|. Ludwikowska 54B 101/2 21 NIE 2 60,0 TAK NIE
I. Ludwikowska 56A 103/2 21 NIE 1 7,0 TAK NIE
I. Ludwikowska 72 57/23 21 1 - 2,33 NIE NIE
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45. ul. Ludwikowska 76 57/27 21 TAK 1 10,0 NIE NIE
46. ul. Pod Gérami 1 187/1 21 TAK 2 30,0 TAK NIE
47. ul. Pod Gérami 2 177 21 TAK 1 8,0 TAK NIE
48. ul. Pod Gérami 3 188 21 NIE 2 5,0 TAK NIE
49. ul. Pod Gérami 4 178 21 1 1 8,0 TAK NIE
50. ul. Pod Gérami 5 189 21 NIE 1 4,0 TAK NIE
51. ul. Pod Gérami 6 179 21 1 1 7,0 TAK NIE
52. ul. Pod Gérami 7 190 21 1 1 22,50 TAK NIE
53. ul. Pod Gérami 7A 167/4 21 NIE 2 50,0 TAK NIE
54. ul. Spacerowa 15 106//24 21 NIE 1 5,0 TAK NIE
55. ul. Wesota 1 105/14, 105/15 21 NIE 1 5,0 NIE NIE
56. ul. Wesota 2 106/5 21 NIE 1 7,0 TAK NIE
57. ul. Wesota 3i 3A 105/18, 105/17 21 TAK 1 5,50 TAK NIE
58. ul. Wesota 7 105/11 21 NIE 1 5,0 NIE NIE
59. ul. Wesota 8 106/29, 106/30 21 NIE 1 6,0 NIE NIE

koniecznosc¢

zamontowania studni  z

kinetg zbiorczg
60 ul. Wesota 13 105/8 21 TAK 1 15,0 NIE NIE
61. ul. Wesota 14 106/12 21 TAK 2 10,0 NIE NIE
62. ul. Wesota 15 105/7 21 TAK 1 2,50 TAK NIE
63. ul. Wesota 16 106/13 21 NIE 1 2,50 NIE NIE
64. ul. Wesota 19 105/5 21 NIE 1 10,0 NIE NIE
65. ul. Zalesie 6 74/3 21 TAK 1 10,0 TAK NIE
66. ul. Zalesie 8 74/5 21 1 1 11,0 TAK NIE
67. ul. Zalesie 14 74/8 21 TAK 1 5,0 TAK NIE
68. ul. Zamoscie 37 208 16 NIE 2 15,0 TAK NIE
69. ul. Zamoscie 88 137/2, 138 21 TAK 3 17,0 TAK NIE
70. ul. Zamoscie 88A 137/4 21 NIE 3 20,0 TAK NIE
71. ul. Zamoscie 90 137/3 21 NIE 2 28,0 TAK NIE
72. ul. Zamoscie 92A 136/6 21 1 - 8,0 TAK NIE
73. ul. Zamoscie 96 134/7, 133/1, 21 1 1 25,0 TAK NIE

134/5

74. ul. Zamoscie 98 132/1 21 TAK 2 15,0 TAK NIE
75. ul. Zamoscie 98A 132/2 21 1 - 7,50 TAK NIE
76. ul. Zamoscie 102 127 21 1 2 25,0 TAK NIE
77. ul. Zamoscie 102A 127/1 21 1 1 6,0 TAK NIE
78. ul. Zamoscie 104 126 21 NIE 3 35,0 TAK NIE
79. ul. Zamoscie 109 97/18 21 NIE 1 25,0 NIE NIE
80. ul. Zamoscie 110 123 21 TAK 2 40,0 TAK NIE
81. ul. Zamoscie 111A 95/12 21 1 - 3,0 TAK NIE
82. ul. Zamoscie 115 91/9 21 NIE 1 3,0 NIE NIE
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83. ul. Zamoscie 131 85/6 21 NIE 1 16,0 TAK NIE
84. ul. Zamoscie 143 80/3 21 TAK 1 15,0 TAK NIE
85. ul. Zawilcowa 2 95/6, 95/4 21 NIE 1 4,0 TAK NIE
86. ul. Zawilcowa 3 97/11 21 NIE 2 7,0 TAK NIE
87. ul. Zawilcowa 4 95/5 21 NIE 1 5,0 TAK NIE
88. ul. Zawilcowa 8 95/10 21 NIE 1 3,0 TAK NIE

szambo ekologiczne jest,

tréjnik  zostawiony  do

potaczenia
89. ul. Zawilcowa 11 97/13 21 NIE 1 10,0 TAK NIE
90. ul. Czyzewskiego 67 92/1, 93/3 15 NIE 3 35,0 TAK NIE

ul. Czyzewskiego 69
91. ul. Czyzewskiego 71 93/14 15 TAK 2 20,0 TAK NIE
92 ul. Czyzewskiego 80 121/3 11 NIE 2 28,0 TAK NIE
93. ul. Czyzewskiego 82 119/2 11 1 1 9,70 NIE NIE
94. ul. Czyzewskiego 85 104 15 NIE 2 35,0 TAK NIE
95. ul. Czyzewskiego 86 114 11 1 2 30,0 TAK NIE
96. ul. Czyzewskiego 87 105/2 15 NIE 2 13,0 TAK NIE
97. ul. Czyzewskiego 91 143 15 1 1 19,0 TAK TAK, 3m
98. ul. Czyzewskiego 92 110/1 11 NIE 2 40,0 TAK NIE
99. ul. Czyzewskiego 96 342 11 1 2 30,0 TAK NIE
100. | ul. Czyzewskiego 101 209/9 15 NIE 1 22,0 TAK NIE
101. | ul. Czyzewskiego 108A 99/32 11 NIE 2 13,75 NIE NIE
102. | ul. Czyzewskiego 110 98 11 1 2 60,0 NIE NIE
103 | ul. Czyzewskiego 142 81/21 11 TAK 2 5,0 TAK NIE
104. | ul. Czyzewskiego 142A 81/20 11 1 1 4,0 TAK NIE
105. | ul. Daleka 27717 15 NIE 2 34,0 NIE NIE
106. | ul. Daleka 262/2 15 NIE 1 25,0 NIE NIE
107. | ul. Daleka 48 222/10 15 1 1 15,0 TAK NIE
108. | ul. Daleka 55F 278/13 15 TAK 1 8,0 NIE NIE
109. | ul. Daleka 56 229/2 15 NIE 1 6,0 TAK NIE
110. | ul. Daleka 74 241 15 NIE 2 75,0 TAK NIE
111. | ul. Daleka 84 245/12 15 NIE 3 30,0 TAK NIE
112. | ul. Daleka 114 255/6, 256/6 15 NIE 3 20,0 TAK NIE
113. | ul. Gluchowskiego 12 107/11 15 NIE 1 10,0 TAK NIE
114. | ul. Jutrzenki 2 99/30 11 NIE 1 7,0 NIE NIE
115. | ul. Jutrzenki 3 99/26 11 NIE 2 12,0 NIE NIE
116. | ul. Jutrzenki 8 99/29 11 1 - 3,0 NIE NIE
117. | ul. Jutrzenki 25 99/6 11 TAK 2 15,0 TAK NIE
118. | ul. Kasztanowa 88/4, 89/4 15 NIE 1 14,0 NIE NIE
119. | ul. Przedwio$nie 1 17473, 17414 15 NIE 1 12,0 TAK NIE
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120. | ul. Przedwiosnie 4 181/1 15 NIE 1 14,0 TAK NIE
121. | ul. Wspdlna 159 99/1 11 NIE 2 14,0 TAK NIE
122. | ul. Wspélna 15i 99/4 11 NIE 2 5,0 TAK NIE
123. | ul. Wspdlna 23 96 11 1 1 15,0 TAK NIE
124. | ul. Wspdlna 28 12/1 11 NIE 2 30,0 TAK NIE
125. | ul. Wspdlna 38 78/12 11 1 1 7,0 TAK NIE
126. | ul. Wspdlna 38g 78/10 11 TAK 1 4,0 TAK NIE
127. | ul. Wspdlna 38h 78/11 11 NIE 1 10,0 NIE NIE
128. | ul. Wspdlna 38i 78/9 11 TAK 1 4,0 TAK NIE
129. | ul. Zimowa 1 144/13 15 NIE 1 8,0 TAK NIE
130. | ul. Zimowa 3 144/14 15 NIE 1 5,50 TAK NIE
131. | ul. Zimowa 9 144/17 15 TAK 2 4,0 TAK NIE
132. | ul. Rubinowa 366/28 14 NIE 1 10,0 NIE NIE
133. | ul. Edwardéw 1 226/1 12 TAK 3 50,0 TAK TAK, 30,0m
134. | ul. Wojska Polskiego 15 352/2 12 NIE 2 35,5 NIE NIE
135. | ul. Wojska Polskiego 116 22/1 16 NIE 1 25,0 TAK NIE
136. | ul. Wojska Polskiego 124 26 16 NIE 1 23,0 TAK NIE
137. | ul. Wojska Polskiego 128 28 16 NIE 2 28,0 TAK NIE
138. | ul. Wojska Polskiego 141 9 16 TAK 2 19,0 TAK NIE
139. | ul. Wojska Polskiego 161 65 16 NIE 4 43,0 NIE NIE
140. | ul. Wojska Polskiego 167 69/1 16 TAK 3 31,0 TAK NIE
141. | ul. Wojska Polskiego 177 224 16 TAK 2 15,0 TAK NIE
142. | ul. Pabianicka 13 16 10 TAK 2 22,0 TAK NIE
143. | ul. Lipowa 155 46/2, 4713 7 NIE 2 25,0 TAK NIE
144. | ul. Lipowa 88 31/12 12 NIE 2 25,0 TAK NIE
145. | ul. Czgstochowska 45 210/1 19 NIE 1 18,0 TAK NIE
146. | ul. Ogrodowa 4 120 19 NIE 2 15,0 TAK NIE
147. | ul. Piotrkowska 20B 46 20 NIE - 25,0 TAK NIE
148. | ul. Piotrkowska 26 65/2 20 NIE 2 40,0 TAK NIE
149. | ul. Potudniowa 25 214/2 20 NIE 3 50,0 TAK NIE
150. | ul. Potudniowa 63 249 20 NIE 3 35,0 TAK NIE
151. | ul. Boczna 8 131/1 13 NIE 2 17,0 TAK NIE
152. | ul. Czapliniecka 99A 137/1, 137/2, 138 9 1 2 57,0 TAK TAK, 8,0m
153. | ul. Czapliniecka 139 43 2 NIE 2 30,0 TAK TAK, 15,0m
154. | ul. Grabowa 12 221 1 TAK 2 25,0 TAK NIE
155. | ul. Mickiewicza 22 664 9 NIE 1 10,0 TAK NIE
156. | ul. Nowa 76 2715 6 NIE 1 5,0 TAK NIE
157. | ul. Polna 929 5 NIE 1 18,0 NIE TAK, 5m
158. | ul. Pod tugami 537/4 8 NIE 1 14,0 NIE NIE
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1.2. Zakres zamoéwienia

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegolnosci:

a) Wykonanie dokumentaciji projektowej dla 115 podtgczen,

b) Wykonanie wszelkich robét zwigzanych z budowg 158 podigczen zgodnie
z dokumentacjg projektowa;

- opracowang przez Wykonawce (w przypadku 115 podigczen);
- przekazang Wykonawcy przez Zamawiajgcego (w przypadku 43 podtgczen);

c) Zgtoszenie wykonanych podigczen w stanie odkrytym gestorowi sieci,
tj. Zakladowi Wodociggow i Kanalizacji ,WOD.-KAN.” Sp. z o.0.
w Belchatowie, uzyskanie protokotéw odbioru,

d) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1.2.1. Projektowanie

1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie projektowania.

a) Wykonawca uzgodni na piSmie z wtascicielami nieruchomosci optymalng trase
podiaczenia do kanalizacji sanitarnej. Uzgodnienie musi zawiera¢ zatgcznik
graficzny (fragment mapy zasadniczej) z uwzglednieniem istniejgcego uktadu
(wyjscie z budynku itp.) dla budynku poditgczanego do kanalizacji sanitarne;.
Zatgcznik graficzny musi  by¢ podpisany przez wiasciciela danej
nieruchomosci.

b) Projekt budowlano-wykonawczy musi posiada¢ uzgodnienia, opinie, decyzje,
niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

c) Przedmiar robét i kosztorys inwestorski muszg spetnia¢ wymogi okreslone
w obowigzujgcych przepisach. Kazde podiaczenie winno zosta¢ wycenione
indywidualnie.

d) Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ oraz spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa budowlanego,
przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i normy.

e) Wykonawca bedzie stosowat urzadzenia, rury i armature posiadajgce
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, atesty, $wiadectwa dopuszczenia
I certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Projekt musi bazowaé¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych,
projektowane odcinki poditgczen kanalizacyjnych muszg by¢é powigzane
Z istniejagcym uktadem kanalizacji, aby powstaly docelowo uktad powigzan byt
jednorodny i spoéjny. Spadki kolektorow grawitacyjnych powinny zapewniac
minimalng predkos¢ przeptywu SciekOw, zapewniajgc samooczyszczanie
rurociggow. W razie niemoznosci uzyskania spadkéw grawitacyjnych wykonawca
w ramach zamoéwienia zaprojektuje, a nastepnie zakupi, dostarczy, zamontuje
i uruchomi przydomowe przepompownie $ciekow.

3. Akceptacja wszystkich dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym realizacji przedsiewziecia, ale nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z przedsiewziecia.

4. Odbiér dokumentacji:

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w wersji papierowe] komplet

dokumentaciji projektowej dla 115 podtaczen wraz z decyzjami administracyjnymi i

uzgodnieniami w ilosciach jak nizej:

a) Uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy:
- w przypadku wystgpienia instalacji zewnetrznej — 6 kpl.,
- w pozostatych przypadkach — 4 kpl.

b) Przedmiar rob6t — 2 kpl.,

c) Kosztorys inwestorski — 2 kpl.,
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d) Oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji projektowej,
e) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Ponadto Zamawiajagcy wymaga dostarczenia opisanego wyzej kompletu
dokumentacji na nosniku elektronicznym.
Terminy wykonania dokumentacji projektowej ustalono w projekcie umowy.

1.2.2. Roboty

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
pisemnie Zamawiajgcego oraz wiasciciela podigczanej nieruchomosci o terminie
rozpoczecia prac i o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Z chwilg przejecia
terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca w ramach prowadzonej inwestycji uzyska decyzje na zajecie
pasa drogowego od zarzadcow drog w miejscach, gdzie zaistnieje taka koniecznosgé,
rowniez na dziatkach niewymienionych w tabeli nr 1 ,Zestawienie planowanych
podiaczen” (rozdz. | punkt 1.1.). W tym celu Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
stosownego petnomocnictwa. W tabeli nr 1 nie uwzgledniono dziatek
zlokalizowanych w pasach drogowych, wymienione zostaty tylko dziatki prywatne, na
ktorych zostang wykonane podigczenia.  ............ Zamawiajgcy posiada zgody
mieszkancow na wejscie w teren prywatnych posesji celem wykonania podigczen
kanalizacyjnych.
Koszty zajecia pasa drogowego ponosi Wykonawca, koszty umieszczenia urzadzen
w pasie drogowym lezg po stronie Zamawiajgcego.

Budowa podtgczen moze by¢ prowadzona tylko na podstawie projektu budowlano-
wykonawczego uzgodnionego w Zaktadzie Wodociggow i Kanalizacji ,WOD.-KAN.”
Sp. z 0.0. w Belchatowie.

W czesci dotyczacej wykonawstwa Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Wykonania prac przygotowawczych i pomocniczych, w tym:

- zagospodarowania terenu budowy w zakresie niezbednym do realizacji
zamoOwienia, w tym:

e zaplecza budowy,

» doprowadzenia mediow niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
e ogrodzen tymczasowych,

» drog dojazdowych do obiektow,

e urzadzenia ppoz. i BHP,

2. Budowy 158 podigczen budynkéw w systemie kanalizacji grawitacyjnej,
z rur PVC SN 8 o $rednicy 160mm, o tacznej przewidywanej dtugosci wszystkich
podiaczen 2564,42mb. Gdy zajdzie koniecznos¢ nalezy wykonaé rurociggi
ttoczne z rur PE 100 SDR 11 fi110 oraz przydomowe przepompownie $ciekow.
Jesli wystgpi koniecznos¢ wykonania przepompowni, Zamawiajgcy dokona jej
odbioru bez zasilania.

3. Montazu zaprojektowanych studzienek kanalizacyjnych.

4. Oprdéznienia szamb przed wykonaniem podigczen kanalizacyjnych.

5. Likwidacji przewidzianych w projekcie budowlanym zbiornikow bezodptywowych
(szamb).

6. Potgczenia z istniejgcymi instalacjami kanalizacji sanitarnej w budynkach zgodnie
z projektem budowlanym.

7. Wykonania odtworzenia nawierzchni/terenu do stanu pierwotnego po robotach
kanalizacyjnych wraz z poniesieniem kosztobw za dokonane zniszczenia
spowodowane dziataniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy.
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8. Wykonania zestawienia zawierajgcego m.in. dlugos¢ podiaczenia, nr dziafki
i posesji, ilos¢ wbudowanych kompletéw studzienek (przepompowni), ilo$é
zlikwidowanych szamb oraz rzeczywisty koszt wykonania poszczegolnych
poditgczen.

9. Przeprowadzenia prob szczelnosci wykonanych podigczenh kanalizacji sanitarnej
oraz wykonania badan zageszczenia gruntu.

10. Zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej.

11. Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych podtgczen
kanalizacyjnych z zaznaczonymi granicami dziatek.

12.Wykonania dokumentacji fotograficznej terenu budowy (wszystkich posesiji)
zarowno przed przystgpieniem do robot budowlanych jak i po ich zakohAczeniu.

Sposéb  prowadzenia robét ma zapewni¢ dojazd do posesii,
a W szczegdlnosci dojazd karetki pogotowia i strazy pozarnej. Ponadto
muszg by¢ zapewnione: dojscie do posesiji, kfadki nad wykopami
i zabezpieczenie wykopow przed mozliwoscig wpadniecia ludzi do
wykopow.

2. Materiaty

Do realizacji projektu Wykonawca uzyje materiatdw i urzadzeh spetniajgcych
minimalny standard opisany ponizej.

2.1. Ruroci agi i armatura

a) Kanaty grawitacyjne nalezy wykonac z rur i ksztaltek PVC-U SN8, z tworzywa
litego, o potaczeniach kielichowych, taczonych na uszczelke gumowa,
zgodnych z normg PN-EN 1401-1:2009.

b) Rurociggi ttoczne nalezy wykonaé¢ z rur PE100 SDR 11 fi110, tgczonych za
pomocg zigczek elektrooporowych lub poprzez zgrzewanie doczotowe,
zgodnych z normami PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004, PN-EN
122013:2004.

c) Materiaty uzyte do wykonania przewoddéw nie powinny mie¢ widocznych
uszkodzen na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny byc¢
zgodne z odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztaltka powinna byc¢
fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu,
oznaczenie szeregu, $rednicy zewnetrznej w mm, grubosci Scianki, daty
produkcji, obowigzujacej normy. Uszczelki powinny mieC¢ powierzchnie
gtadkie, rowne, bez zadziorow i wypuktosci.

d) Rury ostonowe przy metodach bezwykopowych, tj, przeciskach czy
przewiertach, w tym sterowanych, nalezy stosowacC stalowe o $rednicy
minimalnej 219,1mm, w uzasadnionych przypadkach z tworzyw.

Uzbrojenie:

- Rury PVC-U fi 160x4,7mm z litg Sciankg klasy S o powierzchni zewnetrznej
gtadkiej na odcinkach podtgczen kanalizacyjnych

- Studnie z tworzyw sztucznych fi4d25mm PVC z teleskopem i wtazem typ PP A15

- Metoda bezwykopowa — przecisk lub przewiert rurami ostonowymi stalowymi,
w uzasadnionych przypadkach z tworzyw

- Przepompownie Sciekdw nalezy wykona¢ w jednolitej technologii ze zbiornikiem
zelbetowym lub z tworzyw, z pompg ze sterowaniem i zabezpieczeniami. Konstrukcja
przepompowni musi umozliwia¢ tatwy dostep do pomp i armatury w przypadku
koniecznosci przeprowadzenia prac konserwacyjnych Ilub dokonania naprawy.
Zastosowane pompy muszg mie¢ parametry gwarantujgce odpowiednig wydajnosc
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I wysokos¢ podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczednosci.
Nalezy stosowa¢ pompy zatapialne o konstrukcji minimalizujgcej mozliwosc
zatykania wirnikow.

Rurociagi ttoczne nalezy wykonac¢ z rur PE100 SDR 11 fi 110, tgczonych za pomocq
zlgczek elektrooporowych lub poprzez zgrzewanie doczotowe, zgodnych z normami
PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004, PN-EN 122013:2004.

Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone dla robot muszg zostac
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich dostarczeniem. Inspektor Nadzoru
moze poleci¢ przeprowadzenie testdow na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na teren budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych
testow, o ile uzna to za whasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia materiatow, urzadzen do jakichkolwiek czesci rob6t odpowiednio
wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora Nadzoru i testéw.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora Nadzoru probki do jego akceptacii,
a przed ich przedstawieniem Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie
reprezentatywne pod wzgledem jakosci materiatu, z ktorego takie probki zostajg
pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg rowne
pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Materialy i urzadzenia muszg
posiada¢ wymagane dla nich prawem s$wiadectwa dopuszczenia do obrotu
I stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty, swiadectwa i atesty.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentow
zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach. Akceptacje otrzymajg
rowniez urzadzenia skonstruowane wg innych standardow miedzynarodowych
I spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w
niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia
dowoddw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosc.

2.2. Materiaty na podsypk e ruroci agu
Materialem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub s$rednio
ziarnisty spetniajgcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 15¢cm.

2.3. Materiaty na obsypk e i zasypk e ruroci ggu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30 m ponad
wierzch kanatu. Nalezy wykonac jg materiatem identycznym co podsypke.
Wymagany stopien zageszczenia wynosi Is= 0,97. Pozostatg gtebokos¢ wykopu
zasypac gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu, warstwami 30cm. Zageszczenie
zasypki gruntu przy przejsciu pod nawierzchnig drogowg 1s=0,97,

a ostatnia warstwa 0,50m Is=1,0, na pozostatych odcinkach 1s=0,97. W przypadku
przebiegu podicze: w pasach drogowych gdzie wamijq nawierzchnie utwardzone naje
dokona& catkowitej wymiany gruntu.

W pozostatych przypadkach nglelokona& wymiany gruntu do 0,3m ponad wierzch rury.
Pozostad glebokai¢ wykopu zasypagruntem rodzimym zionym obok wkopu, warstwami
30cm.

2.4. Beton

Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-62/6738-07 oraz PN-84/B-03264 — Konstrukcje
betonowe, zelbetowe i sprezone.

2.5. Sprzet
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Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:
koparko- tadowarki, minikoparki,
sprzet do zageszczania gruntu, przeciskow, przewiertow,
samochody skrzyniowe,
samochody samowytadowcze,

» spawarka, zgrzewarki elektrooporowe lub doczotowe do PE,

 szpadle, topaty, wiadra, taczki, szalunki, zabezpieczenia drogowe,
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych robét
montazowych jak i przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba jednostek
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

3. Transport i sktadowanie
3.1. Transport rur, ksztattek, studzienek oraz kabl i
Rury kanalizacyjne pakowane sg w wigzki zabezpieczone listwami
drewnianymi i Sciggniete tasma. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej diugosci i by¢ unieruchomione. Nalezy
chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg
przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku. Wysokos¢ sktadowania rur nie moze by¢ wieksza niz 2 m. Konce rur
winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkladkami. Przewo6z rur
powinien odbywacC sie przy temperaturze powietrza -5 do 30°C Zaleca sie
szczegOlng ostroznos¢ przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C gdyz niskie
temperatury obnizajg odpornosc¢ tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki
kanalizacyjne oraz ksztaltki kanalizacyjne nalezy transportowaé zgodnie
z wytycznymi producenta i dostawcy. Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac
sie przy wykorzystaniu srodkow transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej
samochodéw samowytadowczych. Materialy nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyzsze zasady
obowigzujg rowniez przy przewozeniu materiatow izolacyjnych.
Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ $rodkow transportu do tego
przeznaczonych, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikobw (rozwarstwienia
betonu), zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy
prowadzi¢c w temperaturze zezwalajgce] na uzycie mieszanki betonowej bez
narazenia na przekroczenie granic okreslonych wymaganiami technologicznymi.
3.2. Sktadowanie
a) Rury nalezy sktadowac na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow
i nierdbwnosci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby
nie uszkadzac¢ kielichéw i bosych koncowek rur.
b) Skladowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi,
w temperaturze nieprzekraczajgcej 40°C.
c) Studzienki oraz ksztaltki kanalizacyjne nalezy skladowa¢ zgodnie
z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu
pomieszczeniu.

Nazwa zamowienia: ,Budowa podtaczen budynkéw do zbiorczego systemu kanalizacyjnegow 12
Belchatowie.” DJP.PP.ZP-3/2013



Czs¢ Il SIWZ — Program funkcjonalno —zytkowy.

d) Kruszywo i zwir nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w okfadzie spulchnionym.

f) Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

4. Wykonanie robét
4.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie =z wytycznymi zawartymi
w PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze
oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia
realizowanego zakresu robot i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
Wykopy pod podiaczenia nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi
o odpowiedniej wielkosci, w tym minikoparkami, a_przypadku zwarte] zabudowy
recznie. Przy doborze sprzetu nalezy wzigé¢ pod uwage specyfike robot, inwestycja
w niektorych rejonach przebiega w trudno dostepnych miejscach, tj. w prywatnych
dziatkach, czesto zagospodarowanych. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac
po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonac
nalezy wykop otwarty o gtebokosci o 10 cm wiekszej niz na profilu. Na dnie wykopu
wykona¢ warstwe wyrOwnawczg tj. 15 cm piasku z zageszczeniem [s=0,97.
Po utozeniu rurociggu i odbiorze w stanie odkrytym przez przedstawiciela
Zamawiajgcego nalezy przystgpi¢ do obsypki rury min. 0,30 m ponad wierzch rury
Z zageszczeniem i 1s20,97. Pozostalg glebokosci wykopu zasypaé gruntem
rodzimym ztozonym obok wykopu, warstwami 30cm.
Zageszczenie zasypki gruntu przy przejsciu pod nawierzchnig drogowg 1s=0,97,
a ostatnia warstwa 0,50m Is=1,0, na pozostatych odcinkach 1s=0,97. W przypadku
przebiegu podicze: w pasach drogowych gdzie wamijg nawierzchnie utwardzone naje
dokon& catkowitej wymiany gruntu.
W pozostatych przypadkach nglelokona wymiany gruntu do 0,3m ponad wierzch rury.
Pozostad glebokai¢ wykopu zasypagruntem rodzimym zionym obok wkopu, warstwami
30cm.

4.2. Roboty monta zowe
a) Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.
Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego znajdujgcego sie na trasie wykopOw. Koszt zwigzany
z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy
uja¢ w koszcie budowy.
Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu
kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia.
W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.
Wodoci agi
Rure wodociggowag nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie. Przy zasypie
nalezy zwroci¢ uwage na doktadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia
kolizji istniejgcych przewodéw wodociggowych z projektowang kanalizacjg
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rurocigg wodociggowy nalezy przetozy¢. Prace nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.

Gaz

Na skrzyzowaniach kanatow z istniejgcymi gazociggami (gdzie nie wystepujg
rury ostonowe), a odlegto$¢ pionowa jest mniejsza niz normatywna, nalezy
zastosowac na kanatach rury ochronne z PVC.

Kanaly sanitarne z PVC poprowadzi¢ w rurze ochronnej na ptozach z tworzywa
sztucznego. Rure ochronng zakonczy¢ uszczelniajgcymi manszetami.

Na przewod gazowy nalezy natozy¢ rure ochronng z polietylenu. Konce rury
ochronnej nalezy uszczelni¢é gumowymi manszetami lub zastosowac¢ opaski
termokurczliwe.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejgce kable elektroenergetyczne bedg chronione rurami z tworzywa
sztucznego lub stalowymi dwudzielnymi O 100 mm lub 00150 mm o dtugosci
takiej, aby rury wystawaty poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony.
Konce rur nalezy uszczelni¢ sznurem smotowym oraz widkning lub piankg
poliuretanowg. Rura ochronna nie moze opierac sie o kabel, nalezy zapewnic jej
dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania wykop nalezy zasypac
gruntem piaszczystym 10cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas
wykonywania skrzyzowan projektowang kanalizacjg sanitarng z istniejgcymi
kablami energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywac
recznie pod nadzorem uzytkownika urzadzehn z zachowaniem wymagan
okreslonych w odpowiednich normach.

b) Uktadanie i montaz rurociggow.

Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw rur. Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasami
projektowanych przewodéw nalezy odpowiednio zabezpieczyé i podwiesic.
Kanaly i przewody nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 752-2:2008.

Materialy uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne ze specyfikacjg
techniczna. Rury uktadac¢ na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza
0 — 30°C, jednak uwzgledniajgc elastyczno$¢ materialu PVC w niskich
temperaturach, zaleca sie dokonywanie potgczen przy temperaturze nie nizszej
niz + 5°C.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢
od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu
w czasie transportu i skladowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu.

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura po
utozenia zgodnie z osig | niweletg powinna scisle przylega¢ do podioza na catej
swej dlugosci, na co najmniej Y2 obwodu. Rury muszg by¢ ukladane
I pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaly sie linii i odpowiednich
spadkow. Podczas robot wykonawczych musi by¢ zwrocona szczegoélna uwaga
na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania
wykopu i zageszczania gruntu.

Potaczenia rur kielichowych z PVC (kanaty grawitacyjne)

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozyC rurociagi o potgczeniach
kielichowych z pierscieniem gumowym. Nalezy pamietac, aby kierunek sptywu
Sciekéw kierowany byt w kielich rury. W celu zminimalizowania sit potrzebnych
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do potaczenia elementdéw, nalezy posmarowac¢ bosy koniec rury i wnetrze
lacznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami.
Potaczenia rur HDPE (ruroci agi ttoczne)
Rury PE nalezy zgrzewac¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng oraz przepisami
BHP, potaczenia nalezy udokumentowa¢ odpowiednimi  protokétami
i wydrukami. Procedura zgrzewania musi by¢ zgodna z wytycznymi producenta
rur i ksztattek. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla
zapewniona ich szczelnos¢ przy cisnieniu roboczym oraz probnym. Polgczone
rurociggi nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej okoto 0,15m 2z zachowaniem
odpowiednich spadkéw w kierunku przepompowni , tak utozony rurocigg nalezy
zasypac o0k.0,20m i zagescic .
Monta z przepompowni $ciekow
Elementy prefabrykowane przepompowni zaleznie od ciezaru mozna uktadac
recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego. Przy montazu elementdw, nalezy
postepowaé zgodnie z instrukcjag ~montazowg producenta. Montaz
przepompowni nalezy wykonac¢ na uprzednio wzmocnionym (20 cm warstwa
betonu C-15, zageszczonego ttucznia lub zwiru) dnie wykopu. Studnie nalezy
montowa¢ w wykopach szerokoprzestrzennych. Zbiornik przepompowni, przed
rozpoczeciem zasypywania wykopu, nalezy wypemi¢ wodg do 1/3 jego
wysokosci. Wypetienie wykopu wokét studni pompowni nalezy wykonac
materialem sypkim z réwnomiernym jego roziozeniem i zageszczeniem.
Nalezy wykona¢ podigczenia przepompowni do poszczegdlnych rurociggow.
Nalezy zamontowa¢ w przepompowni pompy i armature. Nalezy wykonac
roboty elektryczne zwigzane z budowg systemu sterowania w przepompowni, tj.
montaz elementéw systemu w szafkach, montaz szafek, podigczenie
do doprowadzonego zasilania, pomiary i préby. Odlegtos¢ szafki od
przepompowni nie powinna by¢ wieksza niz 15 m. Roboty obejmujg: wykonanie
wykopow, podsypki i zasypki, utozenie folii ostrzegawczej, zasypanie wykopdéw
Zz zageszczeniem warstwowym gruntu ,utozenie kabli , wykonanie uziomow,
pionowych lub poziomych wraz z wykonaniem pomiary i proby, rozruch
urzadzenh. Kabel energetyczny nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci min.
70 cm oznaczy¢ folig niebieskg z  wkiadkg metalowg minimum 0,3m
nad kablem o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Skrzyzowania kabla
z innym uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig wykonac¢ ostaniajgc kabel rurg
PVC 50mm o odpowiedniej dtugosci.

4.3. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia wykopéw Wykonawca ponosi

ryzyko co do zakresu i sposobu koniecznego dostosowania odwodnienia.

Koszty zwigzane z odwodnieniem wykopdw na czas robot Wykonawca uwzgledni

w cenie zamowienia i nie bedg podlegac¢ odrebnej zaptacie.

4.4. Zgodno $¢ robdt z dokumentacj g projektow g i Specyfikacj q Istotnych

Warunkow Zamowienia.

Dokumentacja projektowa wykonana w ramach niniejszego zamowienia, SIWZ

I wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes$é

inwestycji, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla

Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbie znosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentow za

nadrz edne przyjmuje si e ustalenia i zapisy zawarte w SIWZ.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

5. Kontrola jako $ci robét

a)

b)

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢é czy

dostarczone materialty spetniajg wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji,

dokumentaciji projektowej oraz sg zgodne z normami,

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ktére nalezy

wykona¢ obejmujg nastepujacy zakres:

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

e Sprawdzenie glebokosci utozenia kanatu,

e« Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach  pod
przeszkodami statymi,

» Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potgczen,

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodnosc
wykonania z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg. W trakcie realizacji prac
nalezy zachowac niezbedne zabezpieczenia i wykorzysta¢ srodki zapewniajgce
utrzymanie zgodnego z obowigzujacymi przepisami stanu bezpieczenstwa
i higieny pracy.

c)

Zakres badan przy odbiorze kohcowym obejmuje:

* Ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,

e Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzgdzen, uzbrojenia,
e Sprawdzenie dokumentéw budowy,

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiaréw.

6. Odbidr cz esciowy robdt

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych odcinkéw lub
czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy
odbiorze kohcowym roboét w terminie ustalonym w projekcie umowy.

7. Odbiér ko ncowy robo6t

Odbior koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych
z realizacjag zamowienia w terminie ustalonym w projekcie umowy.
Do odbioru kohcowego nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

e 2 komplety dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w czasie wykonania robat,

* 2 komplety inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych prac,
zawierajgce Swiatlokopie i szkice geodezyjne, zatwierdzone przez
Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Belchatowie,

» atesty i certyfikaty oraz swiadectwa zgodnosci lub aprobaty techniczne
uzytych materialtdbw oraz karty katalogowe oraz oswiadczenie kierownika
budowy o wbudowaniu ww. materiatdw budowlanych,

e uzupetniony i zakonczony dziennik budowy (oryginat),

» protokoty robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

» protokoly z préb szczelnosci,

» badania wskaznikbéw zageszczenia gruntu,

» oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonywania podigczen
kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacjg, sztukg budowlang,
przepisami i obowigzujgcymi normami,
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* oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
I porzadku terenu budowy — terenu prywatnych posesji, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

» oswiadczenia od wiasciciela/i dziatek prywatnych, ze teren po wykonaniu
podigczenia zostat doprowadzony do stanu nie gorszego niz sprzed
rozpoczecia robot,

» protokoty odbioru robdt odtworzeniowych po zajeciu pasa drogowego
spisane z zarzadcami drég,

* zestawienie zawierajgce m.in. dtugos¢ podigczenia, nr dziatki i posesj,
ilos¢ wbudowanych kompletow studzienek, ilos¢ zlikwidowanych szamb
oraz rzeczywisty koszt wykonania poszczegolnych podigczen,

» dokumentacje fotograficzng placu budowy (wszystkich posesji) zaréwno
sprzed przystgpienia do robét budowlanych jak i po ich zakonczeniu.

Odbior koncowy powinien by¢ dokonany przez powotang w tym celu komisje przy
udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszg byC¢ potwierdzone
wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze wymagana jakos¢ nie
zostata spetniona lub tez ujawnity sie usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole
podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

8. Uwagi ko ncowe

Terminy realizacji, informacje o0 sankcjach za opOznienia, usterki,
nienalezyte wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy.

Zasady ci agto sci odpowiedzialno s$ci Wykonawcy od chwili rozpocz ecia robot
do ich odbioru przez Zamawiaj gcego oraz w okresie gwarancjiir ekojmi:

a) Wprowadza sie zasade, iz Wykonawca robot jest w petni odpowiedzialny za stan
terenu budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robo6t, od dnia przyjecia
terenu budowy az do dnia odbioru odpowiednio: czesciowego dla | etapu robét oraz
odbioru koncowego robot przez Zamawiajgcego.

b) Zabezpieczenie rob6t przed skutkami obnizonych temperatur w okresie
obnizonych temperatur - obcigza Wykonawce.

c) Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robdt przenosi
sie na okres rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty,
ktore spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go
Zamawiajgcemul.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancjir  ekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate
po odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majgcych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie na
7 dni przed terminem dokonania ogledzin. W protokole musi by¢é wyznaczony przez
Zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych wad.

Strony moga uzgodnié, ze wady usunie Zamawiajgcy w zastepstwie Wykonawcy i na
jego koszt w szczeg6towych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi zostaé
stwierdzone protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaly niewtasciwg eksploatacjg przez uzytkownika spowoduje, ze
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg z dniem, w ktorym takg okolicznos$¢ strony
stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany
szkode naprawic¢, za odrebnym wynagrodzeniem.

Il. CZESC INFORMACYJNA
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. Przepisy prawne i normy zwi gzane z projektowaniem iwykonaniem
zamierzenia budowlanego,

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 2006 nr.156 poz.1118
z pézn. zm. tekst jednolity.

Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 r.
Nr 80 poz. 71.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. nr.190
poz. 1865).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn.24.09.2004 r. w sprawie okreslenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2002
Nr 179 poz. 1490).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 r., w sprawie warunkow,
jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu sciekbw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych
zalecanych do stosowania przez MGPIB.

Instrukcje montazu producentow rur i uzbrojenia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
I kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodoéw z PCV-U.

PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom
dzwieku.
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