Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji ,,WOD. —-KAN.”
Spoétka z 0.0. z siedzibg w Betchatowie
97-400 Betchatéw, ul. Sw. Faustyny Kowalskiej nr 9

tel.: 44 634-90-00, 44 633-83-08, 44 633-83-09
fax: 44 634-90-05, 44 633-83-06
e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl
www.wodkan-belchatow.pl

NIP: 769-050-22-13, REGON: 590005919
Sad Rejonowy dla todzi-Sréodmiescia w todzi, Nr KRS: 0000109360
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 80 977 900,00 zt

WYJASNIENIA DO SIWZ

Belchatow, dnia 17.06.2013r.

Dotyczy: zamowienia publicznego na ,.Budowe podiaczen budynkow do zbiorczego
systemu kanalizacyjnego w Betchatowie.” Nr DJP.PP.ZP-3/2013

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.
2010 roku, nr 113 poz. 759 ze zm.) informujemy, ze do Zamawiajacego wptynety
nastgpujace pytania 1 prosby o wyjasnienie tresci SIWZ:

,.Szanowni Panstwo,

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania dotyczace tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia dla ww. postgpowania przetargowego.”
Pytanie 1. ,,Czy z uwagi na brak mozliwosci okre$lenia ilo$ci zanieczyszczen jakie znajduja
si¢ w istniejacych szambach wskazanych w dokumentacji przetargowej ww. zadania,
Zamawiajacy odstapi od koniecznosci oprozniania ich przez Wykonawce?”
Odpowied?: Zamawiajqcy nie odstqpi od koniecznosci oprozniania szamb przez
Wykonawce.
Pytanie 2. ,,Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na odstapienie od koniecznos$ci sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, stanowiacego zatacznik do dokumentacji projektowej?”
Odpowied?: Zamawiajqcy wyrazi zgode na zastqpienie kosztorysu inwestorskiego
kosztorysem powykonawczym.
Pytanie 3. ,,Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zmiang zapisu pkt. 4.2.1 ppkt. 4a SIWZ, tak
aby w obu przypadkach nalezalo dostarczy¢ Zamawiajacemu nie wigcej niz 4 kpl. Projektu
budowlano-wykonawczego?”’
Odpowied?: Zamawiajqcy wyrazi zgode na dostarczenie dokumentacji projektowej

w ilosci Skpl.



Pytanie 4. ,Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zmiang zapisu pkt. 12 ppkt. 1 SIWZ oraz
§11 pkt. 1 projektu umowy, poprzez zmniejszenie wysokosci wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy do 5%7”
Odpowied?: Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmiane zabezpieczenia naleZytego wykonania
umowy do 7% ceny ofertowej brutto.
Pytanie 5. ,,Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zmiang zapisu pkt. 8.1.1 SIWZ dotyczacego
wymaganego doswiadczenia, wydluzajac zakres czasowy z 3 do 5 lat?”
Odpowied?: Zamawiajqcy jest zobowiqzany do stosowania Rozporzqdzenia Prezesa RM
Z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mozZe Zqdal
Zamawiajqcy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogq by¢ skladane
(Dz. U. Z 2013 roku poz. 231), zgodnie z ktorym wykaz wykonanych ustug nie moze
obejmowac okresu diuzszego niz ostatnie 3 lata przed uptywem sktadania ofert.
Pytanie 6. ,,Czy zamawiajacy odstapi od koniecznos$ci wykonywania badan zaggszczenia
gruntu na terenie prywatnych posesji?”
Odpowiedz: Badania zageszczenia gruntu nalezy wykonaé tylko w przypadku robot
prowadzonych w pasach drogowych, gdzie wystepujq nawierzchnie utwardzone.
Pytanie 7. ,,Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie map do celéw projektowych dla ww.
zadania jako zbiorcze dla kilku posesji?”
Odpowied?: Zamawiajqcy wyraza zgode.
Pytanie 8. ,,Czy Zamawiajacy odstapi od koniecznosci wykonania rurociagéw tlocznych
wraz z przydomowymi przepompowniami S$ciekow w przypadku braku mozliwosci
wykonania podlaczen budynkow do kanalizacji sanitarnej w Systemie kanalizacji
grawitacyjnej?”
Odpowied?: Zamawiajqcy nie wyraza zgody.
Pytanie 9. ,,Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie rur PVC SN4 o $rednicy
160mm na terenach prywatnych posesji?”’
Odpowied;: Zamawiajqcy wyraza zgode na zastosowanie rur PVC SN4 z rdzeniem litym
o srednicy 160mm w terenach nieutwardzonych na odcinku od pierwszej studni rewizyjnej,
znajdujqcej sie na prywatnej posesji, W Kierunku budynku.
Pytanie 10. ,,Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na wydtuzenie termindéw realizacji podanych
w §6 umowy do nastgpujacych terminow:

e Pkt. b - wykonanie dokumentacji projektowej dla 115 podiaczen... -

do 31.10.2013r.”



Odpowied?;: Zamawiajmy wyrazi zgode na wydluzenie terminu wykonania dokumentacji
projektowej do  15.10.2013r. pod warunkiem wykonania cafosci  zadania
w terminie do 31.12.2013r.
Pytanie 11. ,Czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$¢ fakturowania robot wg nizej
wymienionej kolejnosci:
e FEtap | — budowa 43 podlaczen budynkéw do kanalizacji sanitarne;j
e Etap Il — wykonanie dokumentacji projektowej dla 115 podlaczen wraz z budowa
75 przylaczy, ktorych nie trzeba zglasza¢, zgodnie z art. 29a Prawa budowlanego
e FEtap Il — budowa 40 przylaczy z instalacjami, na ktore konieczne jest uzyskanie
pozwolen na budowg”
»W  przypadku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o dokonanie zmiany projektu
harmonogramu rzeczowo — finansowego.”

Odpowied?: Zamawiajqcy nie wyraza zgody.

Podpisat:
Prezes Zarzadu Dyrektor Naczelny — mgr Edward Olszewski



